

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 小高区建設課

契約番号	(工) 第 127 号		契約業種	土木工事
工事名	地方道路交付金事業歩道整備(飯崎・金谷線) 工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	大洋建設株式会社		工事場所	小高区飯崎字南原 地内
工事概要	施工延長 L=220.00m 側溝工 L=211.0m 暗渠工 N=2箇所 集水柵工 N=2箇所 舗装工(車道部) A=709.5㎡ 舗装工(歩道部) A=327.1㎡ 縁石工 L=199.0m 転落防止柵工 L=212.0m 県道交差点改良工 1式			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥24,675,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 3月 12日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格(税抜) ¥24,230,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額(円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社中里工務店	23,600,000	0	0	0	
豊川建設有限公司	23,800,000	0	0	0	
トキタ建設株式会社	23,700,000	0	0	0	
片岡建設株式会社	23,700,000	0	0	0	
佐藤建設株式会社	23,600,000	0	0	0	
株式会社玉川建設	23,750,000	0	0	0	
大洋建設株式会社	23,500,000	0	0	0	落 札
合資会社村上建設	23,600,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 小高区建設課

契約番号	(工) 第 128 号		契約業種	土木工事
工事名	市道改良整備事業(核燃料税)道路改良舗装(仲町・泉沢線、2工区)工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	株式会社中里工務店		工事場所	小高区泉沢字大久 地内
工事概要	施行延長 L=79.120m 法面工 A=154.4m ² 側溝工 L=130.2m 暗渠工 N=4箇所 ホックスカルバート工 N=1箇所 集水樹工 N=1箇所 擁壁工 L=54.0m 舗装工(車道部) A=471.2m ² 舗装工(歩道部) A=97.7m ² 舗装工(進入路部) A=45.9m ²			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥19,950,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 3月 12日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格(税抜) ¥19,640,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額(円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
佐藤建設株式会社	19,150,000	0	0	0	
豊川建設有限公司	19,200,000	0	0	0	
株式会社中里工務店	19,000,000	0	0	0	落 札
大洋建設株式会社	19,100,000	0	0	0	
株式会社玉川建設	19,250,000	0	0	0	
片岡建設株式会社	19,200,000	0	0	0	
トキタ建設株式会社	19,200,000	0	0	0	
合資会社村上建設	19,150,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 小高区建設課

契約番号	(工) 第 129 号		契約業種	舗装工事
工事名	市道改良整備事業(核燃料税) 舗装新設(小谷八幡線) 工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	大洋建設株式会社		工事場所	小高区小谷字八幡 地内外
工事概要	施行延長 L=305.0m W=4.0 (5.0) m 土工 (本線t=4cm) A=1548.1m ² 交通安全施設工		1.0式 排水工(Ⅲ=A-c-60c) L=135.4m 舗装工 1.0式 雑工 1.0式	
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥13,965,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 3月 10日
第1回変更内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格(税抜) ¥13,720,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額(円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社中里工務店	13,400,000	0	0	0	
株式会社玉川建設	13,470,000	0	0	0	
合資会社村上建設	13,400,000	0	0	0	
大洋建設株式会社	13,300,000	0	0	0	落 札

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 小高区建設課

契約番号	(工) 第 130 号		契約業種	舗装工事
工事名	地方特定道路整備事業舗装新設 (木曾迫線) 工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	株式会社中里工務店		工事場所	小高区上浦字木曾迫 地内
工事概要	施工延長 L=789.2m W=5.5 (6.5) m 土工 1.0式 法面工 1.0式 排水工 1.0式 路盤工 (M-40 t=15cm) A=5505.0㎡ 舗装工 (密度As20 t=5cm) A=5471.9㎡ 交通安全施設工 1.0式 雑工 1.0式			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥32,025,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 3月 18日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥31,500,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
加藤道路株式会社	30,650,000	0	0	0	
太田建設株式会社	30,800,000	0	0	0	
東北建設株式会社	30,800,000	0	0	0	
株式会社中里工務店	30,500,000	0	0	0	落 札
関場建設株式会社	30,700,000	0	0	0	
後藤建設工業株式会社	30,800,000	0	0	0	
石川建設工業株式会社	30,900,000	0	0	0	
合資会社村上建設	30,700,000	0	0	0	
庄司建設工業株式会社	30,600,000	0	0	0	
横山建設工業株式会社	30,800,000	0	0	0	
大洋建設株式会社	30,600,000	0	0	0	
株式会社玉川建設	30,900,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 小高区建設課

契約番号	(工) 第 131 号		契約業種	建築工事
工事名	紅梅団地外壁塗装工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	有限会社石井建築工業所		工事場所	小高区西町二丁目 地内
工事概要	紅梅団地C-1・2・3号棟 外壁塗装改修			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥2,499,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 2月 15日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥2,510,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
有限会社石井建築工業所	2,380,000	0	0	0	落 札
有限会社玉川工務店	2,430,000	0	0	0	
トキタ建設株式会社	2,410,000	0	0	0	
有限会社西村建築	2,430,000	0	0	0	
片岡建設株式会社	2,420,000	0	0	0	
有限会社山田建業	2,400,000	0	0	0	
有限会社玉川建築工業所	2,460,000	0	0	0	
有限会社佐山建築	2,450,000	0	0	0	
有限会社斉藤建築	2,420,000	0	0	0	
株式会社玉川建設	2,460,000	0	0	0	
佐藤建設株式会社	2,450,000	0	0	0	
豊川建設有限会社	2,400,000	0	0	0	
合資会社村上建設	2,400,000	0	0	0	
有限会社小林建業	2,400,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 鹿島区建設課

契約番号	(工) 第 132 号		契約業種	建築工事
工事名	市営住宅前田団地 1 号棟新築工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	後藤建設工業株式会社		工事場所	鹿島区寺内字前田 地内
工事概要	前田市営住宅 木造 2 階建てA=143㎡ 建築工事 一式 屋外整備工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備 一式			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21 年 10 月 30 日	¥26,460,000	平成 21 年 11 月 2 日	平成 22 年 2 月 26 日
第 1 回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第 2 回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21 年 10 月 28 日
 2. 予定価格 (税抜) ¥25,680,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社池田木材舎	25,500,000	0	0	0	
後藤建設工業株式会社	25,200,000	0	0	0	落 札
奥田工務所	25,400,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 鹿島区建設課

契約番号	(工) 第 133 号		契約業種	建築工事
工事名	市営住宅前田団地 2号棟新築工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	後藤建設工業株式会社		工事場所	鹿島区寺内字前田 地内
工事概要	前田市営住宅 木造2階建てA=143㎡ 建築工事 一式 屋外整備工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備 一式			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥26,355,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 2月 26日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥25,590,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社池田木材舎	25,350,000	0	0	0	
後藤建設工業株式会社	25,100,000	0	0	0	落 札
奥田工務所	25,380,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 鹿島区建設課

契約番号	(工) 第 134 号		契約業種	建築工事
工事名	市営住宅前田団地 3 号棟新築工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	後藤建設工業株式会社		工事場所	鹿島区寺内字前田 地内
工事概要	前田市営住宅 木造 2 階建てA=143㎡ 建築工事 一式 屋外整備工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備 一式			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21 年 10 月 30 日	¥26,355,000	平成 21 年 11 月 2 日	平成 22 年 2 月 26 日
第 1 回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第 2 回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21 年 10 月 28 日
 2. 予定価格 (税抜) ¥25,650,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社池田木材舎	25,400,000	0	0	0	
後藤建設工業株式会社	25,100,000	0	0	0	落 札
奥田工務所	25,400,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 上下水道部下水道課

契約番号	(工) 第 135 号		契約業種	舗装工事
工事名	鹿島区公共下水道舗装復旧その2工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	加藤道路株式会社		工事場所	鹿島区鹿島字一本榎 地内外
工事概要	施工延長 A=1380.7m ² 舗装取壊工 A=1380.7m ² 舗装復旧工 A=1380.7m ² 付帯工 1式			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥5,103,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 1月 29日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥5,030,000
 3. 指名業者名、落札業者名
 [指名理由] 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
加藤道路株式会社	4,860,000	0	0	0	落 札
後藤建設工業株式会社	4,900,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 建設部土木課

契約番号	(工) 第 136 号		契約業種	土木工事
工事名	常磐自動車道関連改良事業道路改良舗装 (馬場1号線1工区その1) 工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	太田建設株式会社		工事場所	原町区馬場字荒井 地内
工事概要	施工延長 L=134.0m W=5.5(7.0)m 土工 一式 排水工 一式 下層路盤工 A=882.3m ² 上層路盤工 A=824.1m ² 表層工 A=816.2m ²			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥12,075,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 3月 17日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥11,760,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
マルセシビル工業株式会社	11,580,000	0	0	0	
株式会社鈴木組	11,650,000	0	0	0	
酒井工業株式会社	11,620,000	0	0	0	
株式会社塚野組	11,600,000	0	0	0	
松岡建設株式会社	11,600,000	0	0	0	
太田建設株式会社	11,500,000	0	0	0	落 札

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 建設部土木課

契約番号	(工) 第 137 号		契約業種	土木工事
工事名	常磐自動車道関連改良事業道路改良 (馬場1号線1工区その2) 工事	入札又は契約方法	指名競争入札	
契約業者	株式会社大橋建設	工事場所	原町区馬場字荒井 地内	
工事概要	水路工 L=158.0m 土工 一式 排水工 (1100*1000) L=158.0m			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥6,961,500	平成 21年 11月 2日	平成 22年 1月 29日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥6,770,000
 3. 指名業者名、落札業者名
 [指名理由] 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社鈴木組	6,660,000	0	0	0	
有限会社小林組	6,700,000	0	0	0	
松岡建設株式会社	6,650,000	0	0	0	
マルセシビル工業株式会社	6,690,000	0	0	0	
株式会社塚野組	6,680,000	0	0	0	
株式会社紺野工務所	6,680,000	0	0	0	
株式会社大橋建設	6,630,000	0	0	0	落 札
有限会社林組	6,670,000	0	0	0	
太田建設株式会社	6,650,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 建設部土木課

契約番号	(工) 第 138 号		契約業種	舗装工事
工事名	地方道路交付金事業道路改良舗装 (信田沢小池線) 工事	入札又は契約方法	指名競争入札	
契約業者	東北建設株式会社		工事場所	原町区深野字庚塚 地内
工事概要	工事延長95.2m 土工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 小型水路工 一式 路盤工 919.3㎡ 舗装工 854.5㎡ 歩道舗装工 133.7㎡ 交通安全施設工 一式 雑工 一式			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥14,700,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 3月 18日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥14,490,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
関場建設株式会社	14,100,000	0	0	0	
株式会社中里工務店	14,150,000	0	0	0	
東北建設株式会社	14,000,000	0	0	0	落 札
庄司建設工業株式会社	14,150,000	0	0	0	
横山建設工業株式会社	14,100,000	0	0	0	
太田建設株式会社	14,100,000	0	0	0	
石川建設工業株式会社	14,200,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 経済部農林水産課

契約番号	(工) 第 139 号		契約業種	土木工事
工事名	新農業水利システム保全対策事業 (金沢地区) 工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	酒井工業株式会社		工事場所	原町区金沢字浦 地内
工事概要	施工延長 L=267.8m かごマット工 L=167.8m 水路工 L=99.7m 土工 一式 仮設工 一式			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥21,000,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 3月 18日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥20,850,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
石川林業建設株式会社	20,100,000	0	0	0	
滝建設工業株式会社	20,380,000	0	0	0	
横山建設工業株式会社	20,250,000	0	0	0	
石川建設工業株式会社	20,300,000	0	0	0	
株式会社中里工務店	20,200,000	0	0	0	
東北建設株式会社	20,400,000	0	0	0	
関場建設株式会社	20,400,000	0	0	0	
庄司建設工業株式会社	20,100,000	0	0	0	
酒井工業株式会社	20,000,000	0	0	0	落 札

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 経済部農林水産課

契約番号	(工) 第 141 号		契約業種	機械設備工事	
工事名	谷地排水機場吐出ゲート修繕工事		入札又は契約方法	随意契約	
契約業者	東開工業株式会社		工事場所	原町区小沢字小沢 地内	
工事概要	電動吐出ゲート 2基				
	契約日及び契約金額		工 期		
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了	
当初	平成 21年 10月 30日	¥2,730,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 3月 10日	
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日	
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日	

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥2,650,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
東開工業株式会社	0	0	0	2,600,000	落 札

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 市民生活部防災対策課

契約番号	(工) 第 142 号		契約業種	その他
工事名	防災行政無線屋外拡声子局増設工事		入札又は契約方法	随意契約
契約業者	日本電気興業株式会社		工事場所	原町区本町二丁目 地内外
工事概要	防災行政無線屋外拡声子局増設 親局機能増設工 1式 子局増設工 14箇所 撤去費 1式			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥43,050,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 3月 18日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥41,870,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
日本電気興業株式会社 福島支店	0	0	0	41,000,000	落 札

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 上下水道部下水道課

契約番号	(工) 第 143 号		契約業種	機械設備工事	
工事名	鹿島浄化センター遠心脱水機修繕工事		入札又は契約方法	随意契約	
契約業者	寿工業株式会社		工事場所	鹿島区南右田字榎内 地内	
工事概要	遠心脱水機オーバーホール 1台				
	契約日及び契約金額		工 期		
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了	
当初	平成 21年 10月 30日	¥3,150,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 3月 17日	
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日	
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日	

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥3,040,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
寿工業株式会社	0	0	0	3,000,000	落 札

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 市民生活部衛生施設課

契約番号	(工) 第 144 号		契約業種	機械設備工事	
工事名	粗大ごみ処理施設破碎機グレードバー交換工事		入札又は契約方法	随意契約	
契約業者	メタウォーター株式会社		工事場所	原町区上北高平字東高松 地内	
工事概要	グレードバー・ライナーの交換 グレードバー (CHF4848579) W1450×260 1本 グレードバー (CHF4848580) W1450×260 4本 グレードバー内サイドライナー (CHF4848580) W458×90 8枚				
	契約日及び契約金額		工 期		
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了	
当初	平成 21年 10月 30日	¥3,255,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 2月 24日	
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日	
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日	

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥3,100,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
メタウォーター株式会社 東北営業部	0	0	0	3,100,000	落 札

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 上下水道部水道課

契約番号	(水) 第 46 号		契約業種	水道工事
工事名	ほ場整備事業関連配水管布設替 (原町南部地区) 工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	有限会社タナベ水道土木		工事場所	原町区堤谷字神ノ前 地内外
工事概要	切回箇所 N=5.0箇所 配水管布設替工 1号切回DIP-NS φ 150 L=14.2m 2号切回DIP-NS φ 150 L=14.5m 3号切回DIP-K φ 75 L=10.0m 4号切回DIP-K φ 75 L=10.7m 5号切回DIP-K φ 150 L=6.3m 不断水工 N=5.0箇所 排泥工 N=3.0箇所 仮設工 一式 土工 一式			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥7,476,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 2月 2日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥7,380,000
 3. 指名業者名、落札業者名
 [指名理由] 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
有限会社大槻住宅設備工事店	7,150,000	0	0	0	
有限会社大内設備工業所	7,145,000	0	0	0	
伊藤冷機工業株式会社	7,150,000	0	0	0	
株式会社セントラル住設	7,250,000	0	0	0	
株式会社安藤ポンプ工業所	7,160,000	0	0	0	
糸井熱機株式会社	7,200,000	0	0	0	
三友住設株式会社	7,150,000	0	0	0	
有限会社タナベ水道土木	7,120,000	0	0	0	落 札
有限会社中野設備工業所	7,280,000	0	0	0	
恒栄総合設備株式会社	7,230,000	0	0	0	
有限会社星設備工業所	7,190,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 上下水道部水道課

契約番号	(水) 第 48 号		契約業種	水道工事
工 事 名	下水道事業関連配水管布設替 (橋本町四丁目地区) 工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	株式会社安藤ポンプ工業所		工事場所	原町区橋本町四丁目 地内
工事概要	施工延長 L=413.5m 配水管布設替工 DIP-K φ75 L=33.7m HI-RRVP φ75 L=327.7m 既設管接続工 L=52.1m 排泥工 6箇所 雑工 1式			
	契 約 日 及 び 契 約 金 額		工 期	
	契 約 年 月 日	契 約 金 額	工 期 開 始	工 期 完 了
当 初	平成 21年 10月 30日	¥14,437,500	平成 21年 11月 2日	平成 22年 2月 26日
第 1 回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第 2 回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥14,080,000
 3. 指名業者名、落札業者名
 [指名理由] 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
糸井熱機株式会社	13,800,000	0	0	0	
恒栄総合設備株式会社	13,820,000	0	0	0	
有限会社星設備工業所	13,850,000	0	0	0	
株式会社安藤ポンプ工業所	13,750,000	0	0	0	落 札
株式会社セントラル住設	13,900,000	0	0	0	
伊藤冷機工業株式会社	13,820,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 上下水道部水道課

契約番号	(水) 第 50 号		契約業種	水道工事
工事名	経年管更新事業配水管布設替 (仲町二丁目地区) 工事	入札又は契約方法	指名競争入札	
契約業者	株式会社セントラル住設		工事場所	原町区仲町二丁目 地内
工事概要	施工延長 L=514m 配水管布設替工 DIP-K φ 100 L=39.3m HI-RRVP φ 100 L=469.8m PE φ 50 L=5.1m 既設管接続工 8箇所 消火栓設置工 3箇所 雑工 1式			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥19,740,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 2月 26日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥19,480,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
恒栄総合設備株式会社	19,090,000	0	0	0	
有限会社星設備工業所	19,000,000	0	0	0	
株式会社安藤ポンプ工業所	18,900,000	0	0	0	
株式会社セントラル住設	18,800,000	0	0	0	落 札
伊藤冷機工業株式会社	18,880,000	0	0	0	
糸井熱機株式会社	18,930,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 上下水道部水道課

契約番号	(水) 第 51 号		契約業種	水道工事
工事名	配水管布設事業配水管布設 (旭町四丁目地区) 工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	三友住設株式会社		工事場所	原町区旭町四丁目 地内
工事概要	施工延長 L=89.2m (管心長) 配水管布設工 DIP-Kφ100 L=20.2m HIRRVφ100 L=69.0m 排水管布設工 N=2.0箇所 不断水工 N=1.0基 給水管分岐替工 一式 土工 一式			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥3,412,500	平成 21年 11月 2日	平成 22年 2月 22日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥3,370,000
 3. 指名業者名、落札業者名
 [指名理由] 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
有限会社大槻住宅設備工事店	3,270,000	0	0	0	
有限会社大内設備工業所	3,265,000	0	0	0	
有限会社中野設備工業所	3,310,000	0	0	0	
有限会社タナベ水道土木	3,270,000	0	0	0	
三友住設株式会社	3,250,000	0	0	0	落 札

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 上下水道部水道課

契約番号	(水) 第 53 号		契約業種	舗装工事
工 事 名	石綿セメント管更新事業舗装復旧 (仲町地区) 工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	合資会社村上建設		工事場所	小高区仲町一丁目 地内
工事概要	施工延長 L=271.5m 舗装取壊工 A=1235.4m ² 舗装工 (歩道As13t=30) A=5.9m ² 舗装工 (車道As13t=40) A=75.8m ² 舗装工 (車道As20t=50) A=1153.7m ² 雑工 1式			
	契 約 日 及 び 契 約 金 額		工 期	
	契 約 年 月 日	契 約 金 額	工 期 開 始	工 期 完 了
当 初	平成 21年 10月 30日	¥6,300,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 1月 22日
第 1 回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第 2 回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥6,210,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社玉川建設	6,080,000	0	0	0	
合資会社村上建設	6,000,000	0	0	0	落 札
大洋建設株式会社	6,020,000	0	0	0	
佐藤建設株式会社	6,050,000	0	0	0	
株式会社中里工務店	6,050,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 上下水道部水道課

契約番号	(水) 第 54 号		契約業種	水道工事
工事名	第三次拡張事業配水管布設 (泉沢地区) 工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	株式会社浅野設備		工事場所	小高区泉沢字一里壇 地内
工事概要	施工延長 L=220.82m 配水用ポリエチレン管 φ150 6.1m DIP (K3) φ150 L=201.9m 水路横断工 2箇所 空気弁工 3箇所 排泥弁工 2箇所 試掘工 2箇所 舗装復旧工 再生細 粒度 564.3m ³			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥18,081,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 2月 26日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥18,130,000
 3. 指名業者名、落札業者名
 [指名理由] 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社セントラル住設	17,500,000	0	0	0	
掃部関ポンプ店	17,530,000	0	0	0	
大福工業株式会社	17,250,000	0	0	0	
有限会社片岡設備	17,400,000	0	0	0	
株式会社浅野設備	17,220,000	0	0	0	落 札

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 上下水道部水道課

契約番号	(水) 第 55 号		契約業種	水道工事
工事名	高速道路関連配水管布設替 (飯崎字横大道地区) 工事	入札又は契約方法	指名競争入札	
契約業者	掃部関ポンプ店		工事場所	小高区飯崎字横大道 地内
工事概要	施工延長 L=180.0m RR-HIVP φ100 L=160.0m DIP (K3) φ100 L=20.0m 排泥弁工 1箇所 給水工 1箇所 不断水工 4箇所			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥4,357,500	平成 21年 11月 2日	平成 22年 2月 15日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥4,370,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
大福工業株式会社	4,170,000	0	0	0	
株式会社セントラル住設	4,200,000	0	0	0	
株式会社浅野設備	4,200,000	0	0	0	
掃部関ポンプ店	4,150,000	0	0	0	落 札
有限会社片岡設備	4,190,000	0	0	0	

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 上下水道部水道課

契約番号	(水) 第 56 号		契約業種	水道工事
工事名	配水管布設 (桜井町一丁目地区) 工事		入札又は契約方法	指名競争入札
契約業者	有限会社中野設備工業所		工事場所	原町区桜井町一丁目 地内
工事概要	施工延長 L=143.2m 配水管布設工 HIRRVφ75 L=143.2m 排泥弁設置工 N=1.0箇所			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥3,024,000	平成 21年 11月 2日	平成 21年 12月 25日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥2,980,000
 3. 指名業者名、落札業者名
 [指名理由] 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
三友住設株式会社	2,900,000	0	0	0	
有限会社タナベ水道士木	2,890,000	0	0	0	
有限会社大槻住宅設備工事店	2,910,000	0	0	0	
有限会社大内設備工業所	2,890,000	0	0	0	
有限会社中野設備工業所	2,880,000	0	0	0	落 札

入札の経過及び契約締結の内容

主管課 上下水道部水道課

契約番号	(水) 第 57 号		契約業種	舗装工事
工事名	石綿セメント管更新事業舗装復旧 (小高区本町二丁目地区) 工事	入札又は契約方法	指名競争入札	
契約業者	大洋建設株式会社		工事場所	小高区本町二丁目 地内
工事概要	施工延長 L=351.0m 舗装取壊工 一式 舗装工 (As20t=50) A=1853.1m ² 雑工 一式			
	契約日及び契約金額		工 期	
	契約年月日	契約金額	工期開始	工期完了
当初	平成 21年 10月 30日	¥24,570,000	平成 21年 11月 2日	平成 22年 2月 26日
第1回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日
第2回変更の内容及び理由	平成 年 月 日			平成 年 月 日

- 【入札経過等】
1. 入札日 平成 21年 10月 28日
 2. 予定価格 (税抜) ¥24,150,000
 3. 指名業者名、落札業者名
〔指名理由〕 一般的な工事なので、事業費別ランクにより業者を選定した

指 名 業 者	入札金額 (円、税抜)			見 積 額	落 札
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社玉川建設	23,680,000	0	0	0	
株式会社中里工務店	23,500,000	0	0	0	
大洋建設株式会社	23,400,000	0	0	0	落 札
合資会社村上建設	23,500,000	0	0	0	