契約番号	4261000016	会計年度	平成２６年度

款	項	目	細目	細々目	節	細節	細々節

工事名	防災集団移転促進事業住宅団地造成（金沢地区（２））工事
工事場所	南相馬市原町区金沢字追合地内
請負者	石川林業建設株式会社
保証人	東日本建設業保証株式会社
予算課	都市計画課
工事課	都市計画課
監督員職氏名	現場代理人 尾崎 政司 主任技術者 監理技術者 尾崎 政司
落札日	26.05.16
選考日	26.04.11
契約日	26.05.20
着手日	26.05.21
閲覧	26.04.25 09:00 ～ 26.05.13 17:00 ホームページ
履行期限	26.12.19
履行日数	0 日間
入札	26.05.16 11:00 本庁舎３階第１会議室
契約方法	一般競争
	ＶＥ・評価
契約形態	総価
	契約保証金 7,236,000円
契約種別	
	前払金
議案区分	通常

№	入札者	第１回入札額 円	第２回入札額 円	第３回入札額 円
1	石川林業建設株式会社	67,000,000	0	0
2	後藤建設工業株式会社	67,400,000	0	0

変更情報

区分	契約（変更）年月日	履行（変更）期限	仕様変更	予定価格 円	契約金額 円
当初実施	26.05.20	26.12.19		73,094,400	72,360,000

検査状況

検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

工事請負費支払状況

伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日

契約番号	4261000018	会計年度	平成２６年度

款	項	目	細目	細々目	節	細節	細々節

工事名	防災集団移転促進事業住宅団地造成（北原地区）工事
工事場所	南相馬市原町区北原字境堀地内外
請負者	石川建設工業株式会社
保証人	
予算課	都市計画課
工事課	都市計画課
監督員職氏名	
現場代理人 主任技術者 監理技術者	
落札日	26.05.16
選考日	26.04.11
契約日	26.05.20
着手日	
閲覧	26.04.25 09:00 ～ 26.05.13 17:00 ホームページ
履行期限	27.03.20
履行日数	0 日間
入札	26.05.16 11:00 本庁舎３階第１会議室
契約方法	一般競争
	ＶＥ・評価
契約形態	総価
契約保証金	31,860,000円
契約種別	
前払金	
議案区分	通常

№	入札者	第１回入札額 円	第２回入札額 円	第３回入札額 円
1	石川建設工業株式会社	295,000,000	0	0
2	後藤建設工業株式会社	295,700,000	0	0

変更情報

区分	契約（変更）年月日	履行（変更）期限	仕様変更	予定価格 円	契約金額 円
当初実施	26.05.20	27.03.20		319,925,160	318,600,000

検査状況

検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

工事請負費支払状況

伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日

契約番号	4261000007	会計年度	平成２６年度

款	項	目	細目	細々目	節	細節	細々節

工事名	下水発生汚泥仮保管施設設置（小高浄化センター）工事
工事場所	南相馬市小高区南小高字手綱落地内
請負者	株式会社中里工務店
保証人	
予算課	下水道課
工事課	下水道課
監督員職氏名	現場代理人 成田 信太郎 主任技術者 成田 信太郎 監理技術者
落札日	26.05.16
選考日	26.04.11
契約日	26.05.20
着手日	26.05.21
閲覧	26.04.25 09:00 ～ 26.05.13 17:00 ホームページ
履行期限	26.09.30
履行日数	0 日間
入札	26.05.16 11:00 本庁舎３階第１会議室
契約方法	一般競争
	ＶＥ・評価
契約形態	総価
	契約保証金 14,364,000円
契約種別	
	前払金
議案区分	通常

№	入札者	第１回入札額 円	第２回入札額 円	第３回入札額 円
1	株式会社中里工務店	133,000,000	0	0
2	株式会社村上建設	133,340,000	0	0

変更情報

区分	契約（変更）年月日	履行（変更）期限	仕様変更	予定価格 円	契約金額 円
当初実施	26.05.20	26.09.30		144,277,200	143,640,000

検査状況

検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

工事請負費支払状況

伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日

契約番号	4261000030	会計年度	平成２６年度	一般会計	(1/ 1) 電子案件 紙案件

款	10	項	07	目	02	細目	606	細々目	75	節	15	細節	01	細々節	010

工 事 名	原三小校舎耐震改修建築主体（第１期）工事
工事場所	南相馬市原町区上町一丁目地内
請 負 者	石川建設工業株式会社
保 証 人	
予 算 課	教育総務課
工 事 課	建築住宅課
監督員 職氏名	
現場代理人 主任技術者 監理技術者	
落 札 日	26.05.16
選 考 日	26.04.22
契 約 日	26.05.20
着 手 日	
閲 覧	26.04.25 09:00 ～ 26.05.13 17:00 ホームページ
履行期限	27.03.20
履行日数	0 日間
入 札	26.05.16 11:00 本庁舎３階第１会議室
契約方法	一般競争
ＶＥ・評価	
契約形態	総価
契約保証金	25,164,000円
契約種別	
前 払 金	
議案区分	通常

№	入 札 者	第１回入札額 円	第２回入札額 円	第３回入札額 円
1	石川建設工業株式会社	233,000,000	0	0

変更情報

区 分	契約（変更）年 月 日	履行（変更）期 限	仕様変更	予定価格 円	契約金額 円
当初実施	26.05.20	27.03.20		252,752,400	251,640,000

検査状況

検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況

伝票番号	区 分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日

契約番号	4261000031	会計年度	平成２６年度	一般会計	(1/ 1) 電子案件 紙案件

款	10	項	07	目	02	細目	609	細々目	70	節	15	細節	01	細々節	010

工事名	石二小校舎耐震改修建築主体（第１期）工事
工事場所	南相馬市原町区大木戸字西原地内
請負者	東北建設株式会社
保証人	
予算課	教育総務課
工事課	建築住宅課
監督員職氏名	
現場代理人 主任技術者 監理技術者	
落札日	26.05.16
選考日	26.04.22
契約日	26.05.20
着手日	
閲覧	26.04.25 09:00 ～ 26.05.13 17:00 ホームページ
履行期限	27.03.20
履行日数	0 日間
入札	26.05.16 11:00 本庁舎３階第１会議室
契約方法	一般競争
ＶＥ・評価	
契約形態	総価
契約保証金	21,816,000円
契約種別	
前払金	
議案区分	通常

№	入札者	第１回入札額 円	第２回入札額 円	第３回入札額 円
1	東北建設株式会社	202,000,000	0	0

変更情報

区分	契約（変更）年月日	履行（変更）期限	仕様変更	予定価格 円	契約金額 円
当初実施	26.05.20	27.03.20		219,855,600	218,160,000

検査状況

検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

工事請負費支払状況

伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日