

契約番号	4262000159	会計年度	平成 2 6 年度										
款	項	目	細目	細々目	節	細節	細々節						
工 事 名 福島定住等緊急支援交付金事業公園整備設計（高見公園）業務委託													
工事場所 南相馬市原町区高見町二丁目地内													
請 負 者 株式会社福建コンサルタント													
保 証 人													
予 算 課 都市計画課						工 事 課 都市計画課							
監 督 員 職 氏 名						現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	26.07.03	選考日	26.06.10										
契約日	26.07.07	閱 覧	26.06.26 09:00 ~ 26.07.02 17:00										
着手日	26.07.08	ホームページ											
履行期限	26.10.31	入 札	26.07.03 15:00										
履行日数	0 日間	本庁舎 3 階第 1 会議室											
契約方法	指名競争	V E ・ 評価											
契約形態	総価	契約保証金	221,400円										
契約種別	工事監理	前 払 金											
議案区分	通常												

入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1 株式会社東コンサルタント 相双事	2,200,000	0	0
2 株式会社第一開発コンサルタント	2,350,000	0	0
3 日栄地質測量設計株式会社 原町営	2,150,000	0	0
4 株式会社日建	2,200,000	0	0
5 株式会社福建コンサルタント	2,050,000	0	0
6 株式会社船橋コンサルタント	2,150,000	0	0
7 日本測地設計株式会社 原町営	2,200,000	0	0
8 有限会社かしま測量設計社	2,500,000	0	0
9 有限会社新成コンサルタント	2,200,000	0	0
10 有限会社シーエスシー	2,120,000	0	0
11 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営	2,200,000	0	0
12 株式会社原測	2,120,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更)年 月 日	履行(変更)期 限	仕様変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	26.07.07	26.10.31		2,332,800	2,214,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号	4262000162	会計年度	平成 2 6 年度																										
款	項	目	細目	細々目	節	細節	細々節																						
工 事 名													パークゴルフ場基本設計業務委託																
工 事 場 所													南相馬市鹿島区川子字大さく地内																
請 負 者													株式会社福建コンサルタント																
保 証 人																													
予 算 課						文 化 体 育 課						工 事 課						文 化 体 育 課											
監 督 員						職 氏 名						現場代理人						主任技術者						監理技術者					
落 札 日			26.07.03			選 考 日			26.06.10																				
契 約 日			26.07.07			閱 覧			26.06.26 09:00 ~ 26.07.02 17:00																				
着 手 日			26.07.08			入 札			26.07.03 15:00			ホームページ																	
履 行 期 限			26.12.26			入 札			26.07.03 15:00			本庁舎 3 階第 1 会議室																	
履 行 日 数			0 日間																										
契 約 方 法			指名競争			V E ・ 評 価																							
契 約 形 態			総価			契 約 保 証 金			2,743,200円																				
契 約 種 別			業務委託			前 払 金																							
議 案 区 分			通常																										

入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1 株式会社第一開発コンサルタント	25,700,000	0	0
2 日栄地質測量設計株式会社 原町営	26,000,000	0	0
3 株式会社日建	25,800,000	0	0
4 株式会社福建コンサルタント	25,400,000	0	0
5 株式会社船橋コンサルタント	25,500,000	0	0
6 日本測地設計株式会社 原町営	26,000,000	0	0
7 有限会社かしま測量設計社	27,600,000	0	0
8 有限会社新成コンサルタント	26,000,000	0	0
9 有限会社シーエスシー	25,460,000	0	0
10 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営	26,500,000	0	0
11 株式会社原測	25,600,000	0	0
12 キタイ設計株式会社 南相馬	25,900,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	26.07.07	26.12.26			28,350,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号	4262000167	会計年度	平成 2 6 年度	一般会計											
款	03	項	05	目	04	細目	504	細々目	20	節	13	細節	02	細々節	010
工事名	上町児童センター耐震改修工事設計業務委託														
工事場所	南相馬市原町区上町二丁目地内														
請負者	有限会社寿設計														
保証人															
予算課	幼児教育課							工事課	幼児教育課						
監督員 職氏名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	26.07.03		選考日	26.06.10											
契約日	26.07.07		閲覧	26.06.26 09:00 ~ 26.07.02 17:00											
着手日	26.07.08		ホームページ												
履行期限	26.09.19		入札	26.07.03 15:00											
履行日数	0 日間		本庁舎 3 階第 1 会議室												
契約方法	指名競争		VE・評価												
契約形態	総価		契約保証金	324,000円											
契約種別	業務委託		前払金												
議案区分	通常														

入札者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円
1 株式会社平木建築設計事務所	4,200,000	4,050,000	0
2 株式会社山口建築設計事務所	4,180,000	4,050,000	0
3 株式会社明石設計事務所	4,200,000	4,050,000	0
4 有限会社寿設計	4,100,000	3,800,000	3,000,000
5 株式会社永山建築設計事務所	4,250,000	4,050,000	0
6 有限会社鈴木設計	4,280,000	0	0
7 株式会社白井設計	4,200,000	4,000,000	0
8 株式会社エスデー設計研究所	4,290,000	4,090,000	0

変更情報	区分	契約(変更) 年月日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予定価格 円	契約金額 円
	当初実施	26.07.07	26.09.19		3,283,200	3,240,000

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員(工事担当者)職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝票番号	区 分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日