

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----|---|----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4291000016 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 配水管布設事業舗装復旧（上太田字陣ヶ崎地区）工事 | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 南相馬市原町区上太田字陣ヶ崎 地内 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 庄司建設工業株式会社 | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 水道課 | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.05.29 | 選 考 日 | 29.05.10 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.05.31 | 閱 覧 | 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.06.01 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 29.07.31 | 入 札 | 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | 契 約 保 証 金 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 横山建設工業株式会社 | 2,470,000 | 0 | 0 |
| 2 株式会社大橋建設 | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 3 有限会社グレーダ施工 | 2,450,000 | 0 | 0 |
| 4 高橋建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 5 豊川建設株式会社 | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 6 佐藤建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 7 石川建設工業株式会社 | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 8 石川林業建設株式会社 | 2,410,000 | 0 | 0 |
| 9 太田建設株式会社 | 2,450,000 | 0 | 0 |
| 10 株式会社鈴木組 | 0 | 0 | 0 |
| 11 関場建設株式会社 | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 12 東北建設株式会社 | 2,400,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 当初実施 | 29.05.31 | 29.07.31 | | 2,615,760 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 | |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 | |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----|---|----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4291000016 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 配水管布設事業舗装復旧（上太田字陣ヶ崎地区）工事 | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 南相馬市原町区上太田字陣ヶ崎 地内 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 庄司建設工業株式会社 | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 水道課 | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | |
| 落札日 | 29.05.29 | 選考日 | 29.05.10 | | | | | | | | | | |
| 契約日 | 29.05.31 | 閱 覧 | 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着手日 | 29.06.01 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履行期限 | 29.07.31 | 入 札 | 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | |
| 履行日数 | 0 日間 | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | | |
| 契約方法 | 指名競争 | V E ・ 評価 | | | | | | | | | | | |
| 契約形態 | 総価 | 契約保証金 | | | | | | | | | | | |
| 契約種別 | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議案区分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 庄司建設工業株式会社 | 2,350,000 | 0 | 0 |
| 14 加藤道路株式会社 | 2,450,000 | 0 | 0 |
| 15 滝建設工業株式会社 | 2,460,000 | 0 | 0 |
| 16 株式会社中里工務店 | 2,430,000 | 0 | 0 |
| 17 後藤建設工業株式会社 | 2,500,000 | 0 | 0 |
| 18 片岡建設株式会社 | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 19 株式会社村上建設 | 2,500,000 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契約(変更) 年 月 日 | 履行(変更) 期 限 | 仕様 変更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|------------------|-----|-----------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|------------------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|---|---------|-----|-----------|-----------|------------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-----|---|----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4291000017 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 経年管更新事業 配水管布設替 (大甕字東迫地区) 工事 | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 南相馬市原町区大甕字東迫地内 外 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 有限会社大槻住宅設備工事店 | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 水道課 | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.05.29 | 選 考 日 | 29.05.10 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.05.31 | 閱 覧 | 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.06.01 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 29.09.29 | 入 札 | 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | 契約保証金 2,008,800円 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 前 払 金 | | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 有限会社大槻住宅設備工事店 | 18,600,000 | 0 | 0 |
| 2 株式会社セントラル住設 | 18,900,000 | 0 | 0 |
| 3 有限会社 N S K | 18,900,000 | 0 | 0 |
| 4 三友住設株式会社 | 19,100,000 | 0 | 0 |
| 5 株式会社公水設備 | 18,820,000 | 0 | 0 |
| 6 大福工業株式会社 | 18,770,000 | 0 | 0 |
| 7 株式会社安藤ポンプ工業所 | 18,790,000 | 0 | 0 |
| 8 伊藤冷機工業株式会社 | 18,900,000 | 0 | 0 |
| 9 系井熱機株式会社 | 19,440,000 | 0 | 0 |
| 10 有限会社タナベ水道土木 | 0 | 0 | 0 |
| 11 株式会社浅野設備 | 0 | 0 | 0 |
| 12 有限会社片岡設備 | 0 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | 当初実施 | 29.05.31 | 29.09.29 | | 23,025,600 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 | |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 | |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-----|---|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4291000020 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 鹿島区下水管渠築造第 2 工区工事 | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 南相馬市鹿島区小島田字北畑地内外 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 加藤道路株式会社 | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 下水道課 | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.05.29 | 選 考 日 | 29.05.10 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.05.31 | 閱 覧 | 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.06.01 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 29.11.21 | 入 札 | 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | 契約保証金 1,728,000円 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 前 払 金 | | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 株式会社木元装建 | 16,500,000 | 0 | 0 |
| 2 株式会社大橋建設 | 16,400,000 | 0 | 0 |
| 3 大洋建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 4 有限会社グレーダ施工 | 16,500,000 | 0 | 0 |
| 5 豊川建設株式会社 | 16,400,000 | 0 | 0 |
| 6 佐藤建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 7 竹林建設工業株式会社 | 16,350,000 | 0 | 0 |
| 8 太田建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 9 株式会社鈴木組 | 0 | 0 | 0 |
| 10 松岡建設株式会社 | 16,600,000 | 0 | 0 |
| 11 酒井工業株式会社 | 16,400,000 | 0 | 0 |
| 12 株式会社紺野工務所 | 16,350,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | 当初実施 | 29.05.31 | 29.11.21 | | 17,685,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 | |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 | |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-----|---|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4291000020 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 鹿島区下水管渠築造第 2 工区工事 | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 南相馬市鹿島区小島田字北畑地内外 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 加藤道路株式会社 | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 下水道課 | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.05.29 | 選 考 日 | 29.05.10 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.05.31 | 閱 覧 | 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.06.01 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 29.11.21 | 入 札 | 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | 契約保証金 1,728,000円 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 加藤道路株式会社 | 16,000,000 | 0 | 0 |
| 14 神尾建設株式会社 | 16,500,000 | 0 | 0 |
| 15 マルセシビル工業株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 16 ハギハラ株式会社 | 16,450,000 | 0 | 0 |
| 17 ミドリ環境建設株式会社 | 16,400,000 | 0 | 0 |
| 18 株式会社相双緑化土木 | 16,350,000 | 0 | 0 |
| 19 片岡建設株式会社 | 16,400,000 | 0 | 0 |
| 20 株式会社玉川建設 | 0 | 0 | 0 |
| 21 福相建設株式会社 | 16,350,000 | 0 | 0 |
| 22 株式会社村上建設 | 16,500,000 | 0 | 0 |
| 23 有限会社林組 | 16,380,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-----|---|----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4291000022 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 原町区下水管渠築造第 2 工区工事 | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 南相馬市原町区西町二丁目地内外 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 酒井工業株式会社 | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 下水道課 | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.05.29 | 選 考 日 | 29.05.10 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.05.31 | 閱 覧 | 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.06.01 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 29.12.08 | 入 札 | 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | 契約保証金 1,749,600円 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 前 払 金 | | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 株式会社木元装建 | 16,700,000 | 0 | 0 |
| 2 株式会社大橋建設 | 16,600,000 | 0 | 0 |
| 3 大洋建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 4 有限会社グレーダ施工 | 16,700,000 | 0 | 0 |
| 5 豊川建設株式会社 | 16,600,000 | 0 | 0 |
| 6 佐藤建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 7 竹林建設工業株式会社 | 16,500,000 | 0 | 0 |
| 8 太田建設株式会社 | 16,750,000 | 0 | 0 |
| 9 株式会社鈴木組 | 0 | 0 | 0 |
| 10 松岡建設株式会社 | 16,800,000 | 0 | 0 |
| 11 酒井工業株式会社 | 16,200,000 | 0 | 0 |
| 12 株式会社紺野工務所 | 16,600,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|------|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | 当初実施 | 29.05.31 | 29.12.08 | | 22,213,440 | 17,496,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-----|---|----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4291000022 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 原町区下水管渠築造第 2 工区工事 | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 南相馬市原町区西町二丁目地内外 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 酒井工業株式会社 | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 下水道課 | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.05.29 | 選 考 日 | 29.05.10 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.05.31 | 閱 覧 | 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.06.01 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 29.12.08 | 入 札 | 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | 契約保証金 1,749,600円 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 加藤道路株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 14 神尾建設株式会社 | 16,700,000 | 0 | 0 |
| 15 マルセシビル工業株式会社 | 16,630,000 | 0 | 0 |
| 16 ハギハラ株式会社 | 16,670,000 | 0 | 0 |
| 17 ミドリ環境建設株式会社 | 16,600,000 | 0 | 0 |
| 18 株式会社相双緑化土木 | 0 | 0 | 0 |
| 19 片岡建設株式会社 | 16,600,000 | 0 | 0 |
| 20 株式会社玉川建設 | 0 | 0 | 0 |
| 21 福相建設株式会社 | 16,650,000 | 0 | 0 |
| 22 株式会社村上建設 | 16,600,000 | 0 | 0 |
| 23 有限会社林組 | 16,520,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---|----|-------------------------------------|-----------|----|-----|------|----|-------------------------|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4291000023 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | |
| 款 | 08 | 項 | 02 | 目 | 02 | 細目 | 600 | 細々目 | 20 | 節 | 15 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 簡易舗装 (高倉東畑線) 工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 南相馬市原町区高倉字神前地内 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 太田建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 土木課 | | | | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | |
| 落 札 日 29.05.29 | | | | 選 考 日 29.05.10 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 29.05.31 | | | | 閱 覧 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 29.06.01 | | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 29.08.31 | | | | 入 札 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 0 日 間 | | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 指名競争 | | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 総 価 | | | | 契 約 保 証 金 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 通常 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 横山建設工業株式会社 | 4,640,000 | 0 | 0 |
| 2 株式会社大橋建設 | 4,550,000 | 0 | 0 |
| 3 有限会社グレーダ施工 | 4,550,000 | 0 | 0 |
| 4 高橋建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 5 豊川建設株式会社 | 4,600,000 | 0 | 0 |
| 6 佐藤建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 7 石川建設工業株式会社 | 4,600,000 | 0 | 0 |
| 8 石川林業建設株式会社 | 4,540,000 | 0 | 0 |
| 9 太田建設株式会社 | 4,480,000 | 0 | 0 |
| 10 株式会社鈴木組 | 0 | 0 | 0 |
| 11 関場建設株式会社 | 4,600,000 | 0 | 0 |
| 12 東北建設株式会社 | 4,500,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 当初実施 | 29.05.31 | 29.08.31 | | 4,963,680 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

契約番号 4291000023 会計年度 平成 2 9 年度 一般会計 (2 / 2) 電子案件 紙案件

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---|----|-------------------------------------|----|----|-----|-----|----|-------------------------|----|----|----|-----|-----|
| 款 | 08 | 項 | 02 | 目 | 02 | 細目 | 600 | 細々目 | 20 | 節 | 15 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 簡易舗装 (高倉東畑線) 工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 南相馬市原町区高倉字神前地内 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 太田建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 土木課 | | | | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | |
| 落 札 日 29.05.29 | | | | 選 考 日 29.05.10 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 29.05.31 | | | | 閱 覧 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 29.06.01 | | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 29.08.31 | | | | 入 札 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 0 日 間 | | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 指名競争 | | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 総 価 | | | | 契 約 保 証 金 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 通常 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 庄司建設工業株式会社 | 4,590,000 | 0 | 0 |
| 14 加藤道路株式会社 | 4,600,000 | 0 | 0 |
| 15 滝建設工業株式会社 | 4,650,000 | 0 | 0 |
| 16 株式会社中里工務店 | 4,570,000 | 0 | 0 |
| 17 後藤建設工業株式会社 | 4,700,000 | 0 | 0 |
| 18 片岡建設株式会社 | 4,600,000 | 0 | 0 |
| 19 株式会社村上建設 | 4,600,000 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|----|-------------------------------------|-----------|----|-----|------|----|-------------------------|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4291000024 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | |
| 款 | 08 | 項 | 02 | 目 | 02 | 細目 | 600 | 細々目 | 20 | 節 | 15 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 簡易舗装 (原町高倉線) 工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 南相馬市原町区石神字川原田地内外 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 太田建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 土木課 | | | | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | |
| 落 札 日 29.05.29 | | | | 選 考 日 29.05.10 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 29.05.31 | | | | 閱 覧 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 29.06.01 | | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 29.08.31 | | | | 入 札 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 0 日 間 | | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 指名競争 | | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 総 価 | | | | 契 約 保 証 金 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 通常 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 横山建設工業株式会社 | 3,520,000 | 0 | 0 |
| 2 株式会社大橋建設 | 3,450,000 | 0 | 0 |
| 3 有限会社グレーダ施工 | 3,480,000 | 0 | 0 |
| 4 高橋建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 5 豊川建設株式会社 | 3,450,000 | 0 | 0 |
| 6 佐藤建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 7 石川建設工業株式会社 | 3,500,000 | 0 | 0 |
| 8 石川林業建設株式会社 | 3,560,000 | 0 | 0 |
| 9 太田建設株式会社 | 3,380,000 | 0 | 0 |
| 10 株式会社鈴木組 | 0 | 0 | 0 |
| 11 関場建設株式会社 | 3,500,000 | 0 | 0 |
| 12 東北建設株式会社 | 3,400,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 当 初 実 施 | 29.05.31 | 29.08.31 | | 3,776,760 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 | |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 | |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|----|-------------------------------------|-----------|----|-----|------|----|-------------------------|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4291000024 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | |
| 款 | 08 | 項 | 02 | 目 | 02 | 細目 | 600 | 細々目 | 20 | 節 | 15 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 簡易舗装 (原町高倉線) 工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 南相馬市原町区石神字川原田地内外 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 太田建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 土木課 | | | | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | |
| 落 札 日 29.05.29 | | | | 選 考 日 29.05.10 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 29.05.31 | | | | 閱 覧 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 29.06.01 | | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 29.08.31 | | | | 入 札 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 0 日 間 | | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 指名競争 | | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 総 価 | | | | 契 約 保 証 金 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 通常 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 庄司建設工業株式会社 | 3,490,000 | 0 | 0 |
| 14 加藤道路株式会社 | 3,500,000 | 0 | 0 |
| 15 滝建設工業株式会社 | 3,600,000 | 0 | 0 |
| 16 株式会社中里工務店 | 3,480,000 | 0 | 0 |
| 17 後藤建設工業株式会社 | 3,600,000 | 0 | 0 |
| 18 片岡建設株式会社 | 3,500,000 | 0 | 0 |
| 19 株式会社村上建設 | 3,500,000 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

契約番号 4291000025 会計年度 平成 2 9 年度 一般会計 (1 / 1) 電子案件 紙案件

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|---|----|-------------------------------------|----|----|-----|-----|----|-------------------------|----|----|----|-----|-----|
| 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 05 | 細目 | 017 | 細々目 | 60 | 節 | 15 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 鹿島町土地改良区事務所解体工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 鹿島区西町一丁目地内 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 竹林建設工業株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 鹿島区地域振興課 | | | | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | |
| 落 札 日 29.05.29 | | | | 選 考 日 29.05.10 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 29.05.31 | | | | 閱 覧 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 29.06.01 | | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 29.08.31 | | | | 入 札 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 0 日 間 | | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 指名競争 | | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 総 価 | | | | 契 約 保 証 金 723,600円 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 通常 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 豊川建設株式会社 | 7,150,000 | 6,860,000 | 0 |
| 2 竹林建設工業株式会社 | 6,950,000 | 6,700,000 | 0 |
| 3 酒井工業株式会社 | 7,300,000 | 6,930,000 | 0 |
| 4 小林建設工業有限公司 | 7,154,000 | 0 | 0 |
| 5 有限公司山田建業 | 0 | 0 | 0 |
| 6 株式会社村上建設 | 7,180,000 | 0 | 0 |
| 7 株式会社池田木材舎 | 7,300,000 | 0 | 0 |
| 8 有限公司熊川工業 | 0 | 0 | 0 |
| 9 有限公司小林建業 | 0 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 当 初 実 施 | 29.05.31 | 29.08.31 | | 7,359,120 |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---|----|-------------------------------------|-----------|----|-------------------------|------|----|---|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4291000026 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | |
| 款 | 06 | 項 | 01 | 目 | 05 | 細目 | 702 | 細々目 | 40 | 節 | 15 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 | 農業用施設維持管理事業 水路整備 (飯崎地区) 工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 南相馬市小高区飯崎字南台地内外 | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 | 片岡建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 | 小高区産業建設課 | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.05.29 | | | 選 考 日 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.05.31 | | | 閱 覧 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.06.01 | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 29.09.29 | | | 入 札 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日 間 | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総 価 | | | 契 約 保 証 金 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 株式会社木元装建 | 1,100,000 | 0 | 0 |
| 2 大洋建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 3 有限会社グレーダ施工 | 1,090,000 | 0 | 0 |
| 4 太田建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 5 宝玉建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 6 株式会社紺野工務所 | 0 | 0 | 0 |
| 7 加藤道路株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 8 神尾建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 9 マルセシビル工業株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 10 小林建設工業有限公司 | 1,076,000 | 0 | 0 |
| 11 株式会社相双緑化土木 | 0 | 0 | 0 |
| 12 片岡建設株式会社 | 1,050,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|------|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | 当初実施 | 29.05.31 | 29.09.29 | | 1,573,560 | 1,134,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|---|----|---------------------------------|-----------|----|-------------------------|------|----|---|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4291000026 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | |
| 款 | 06 | 項 | 01 | 目 | 05 | 細目 | 702 | 細々目 | 40 | 節 | 15 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
| 工事名 | 農業用施設維持管理事業 水路整備(飯崎地区)工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 南相馬市小高区飯崎字南台地内外 | | | | | | | | | | | | | | |
| 請負者 | 片岡建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算課 | 小高区産業建設課 | | | | | | 工事課 財政課 | | | | | | | | |
| 監督員 職氏名 | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | | |
| 落札日 | 29.05.29 | | | 選考日 | | | | | | | | | | | |
| 契約日 | 29.05.31 | | | 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 着手日 | 29.06.01 | | | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履行期限 | 29.09.29 | | | 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | | |
| 履行日数 | 0 日間 | | | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | | |
| 契約方法 | 指名競争 | | | VE・評価 | | | | | | | | | | | |
| 契約形態 | 総価 | | | 契約保証金 | | | | | | | | | | | |
| 契約種別 | | | | 前払金 | | | | | | | | | | | |
| 議案区分 | 通常 | | | | | | | | | | | | | | |

| 入札者 | 第 1 回入札額 円 | 第 2 回入札額 円 | 第 3 回入札額 円 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 株式会社玉川建設 | 0 | 0 | 0 |
| 14 有限会社林組 | 1,100,000 | 0 | 0 |
| 15 有限会社坂本建設 | 0 | 0 | 0 |
| 16 有限会社熊川工業 | 0 | 0 | 0 |
| 17 有限会社相良重機 | 0 | 0 | 0 |
| 18 高橋総業株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 19 有限会社ジェイテック | 0 | 0 | 0 |
| 20 株式会社英高 | 0 | 0 | 0 |
| 21 株式会社菊地物産 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 変更情報 | 区分 | 契約(変更) 年 月 日 | 履行(変更) 期 限 | 仕様 変更 | 予定価格 円 | 契約金額 円 |
|------|----|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検査状況 | 検査回次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員(工事担当者)職氏名 | 評点 |
|------|------|---------|-------|---------------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工事請負費支払状況 | 伝票番号 | 区分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支払額 円 | 支払日 |
|-----------|------|----|-------|-------|----------|-----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---|----|---------------|---------------------------------|----|-----|-------------------------|----|---|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4291000027 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | |
| 款 | 10 | 項 | 06 | 目 | 03 | 細目 | 027 | 細々目 | 20 | 節 | 15 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 | 南相馬市パークゴルフ場厨房施設 グリストラップ・吸排気設備取付工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 南相馬市鹿島区川子字大迫 地内 | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 | 三友住設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 | 文化スポーツ課 | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.05.29 | | | 選 考 日 | 29.05.10 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.05.31 | | | 閱 覧 | 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.06.01 | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 29.07.28 | | | 入 札 | 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総 価 | | | 契 約 保 証 金 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 有限会社大槻住宅設備工事店 | 2,320,000 | 0 | 0 |
| 2 株式会社セントラル住設 | 2,670,000 | 0 | 0 |
| 3 有限会社 N S K | 2,450,000 | 0 | 0 |
| 4 三友住設株式会社 | 2,300,000 | 0 | 0 |
| 5 株式会社公水設備 | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 6 大福工業株式会社 | 2,370,000 | 0 | 0 |
| 7 相馬ガス株式会社 | 2,318,000 | 0 | 0 |
| 8 株式会社安藤ポンプ工業所 | 2,610,000 | 0 | 0 |
| 9 伊藤冷機工業株式会社 | 2,380,000 | 0 | 0 |
| 10 恒栄総合設備株式会社 | 2,430,000 | 0 | 0 |
| 11 糸井熱機株式会社 | 2,360,000 | 0 | 0 |
| 12 有限会社タナベ水道土木 | 0 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 当 初 実 施 | 29.05.31 | 29.07.28 | | 2,516,400 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 | |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 | |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|---|----|-------------------------------------|-----------|----|-----|------|----|-------------------------|----|----|----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4291000030 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 10 | 項 | 05 | 目 | 05 | 細目 | 520 | 細々目 | 20 | 節 | 15 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 | | | | | | |
| 工 事 名 阿弥陀堂屋根解体及び養生工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 南相馬市小高区泉沢字阿弥陀堂境内地内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 株式会社中里工務店 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 文化財課 | | | | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | | | | | |
| 落 札 日 29.05.29 | | | | 選 考 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 29.05.31 | | | | 閱 覧 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 29.06.01 | | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 29.09.29 | | | | 入 札 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 0 日 間 | | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 指名競争 | | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 総 価 | | | | 契 約 保 証 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 通常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 株式会社木元装建 | 1,985,000 | 0 | 0 |
| 2 | 豊川建設株式会社 | 1,980,000 | 0 | 0 |
| 3 | 佐藤建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 竹林建設工業株式会社 | 1,950,000 | 0 | 0 |
| 5 | 石川建設工業株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 有限会社小谷津工務店 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 株式会社鈴木組 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 開場建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 東北建設株式会社 | 1,950,000 | 0 | 0 |
| 10 | 松岡建設株式会社 | 2,050,000 | 0 | 0 |
| 11 | 酒井工業株式会社 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 12 | 株式会社紺野工務所 | 0 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|-------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| | | 当初実施 | 29.05.31 | 29.09.29 | | 2,147,040 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 | |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 | |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---|----|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-----|------|----|---|-----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4291000030 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | |
| 款 | 10 | 項 | 05 | 目 | 05 | 細目 | 520 | 細々目 | 20 | 節 | 15 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 | 阿弥陀堂屋根解体及び養生工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 南相馬市小高区泉沢字阿弥陀堂境内地内 | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 | 株式会社中里工務店 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 | 文化財課 | | | | | 工 事 課 | | | | | 財政課 | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.05.29 | | | 選 考 日 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.05.31 | | | 閱 覧 29.05.15 09:00 ~ 29.05.26 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.06.01 | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 29.09.29 | | | 入 札 29.05.29 09:30 | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日 間 | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総 価 | | | 契 約 保 証 金 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 庄司建設工業株式会社 | 1,980,000 | 0 | 0 |
| 14 滝建設工業株式会社 | 2,050,000 | 0 | 0 |
| 15 ハギハラ株式会社 | 1,970,000 | 0 | 0 |
| 16 山企工業株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 17 小林建設工業有限公司 | 1,947,000 | 0 | 0 |
| 18 有限会社佐藤建業 | 0 | 0 | 0 |
| 19 有限会社西内工務店 | 1,945,000 | 0 | 0 |
| 20 株式会社中里工務店 | 1,920,000 | 0 | 0 |
| 21 後藤建設工業株式会社 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 22 有限会社山田建業 | 0 | 0 | 0 |
| 23 片岡建設株式会社 | 1,980,000 | 0 | 0 |
| 24 株式会社村上建設 | 2,000,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

