

契約番号	4302000315	会計年度	平成30年度										
款	項	目	細目	細々目	節	細節	細々節						
工 事 名 石神第二小学校プール改築設計業務委託													
工事場所 南相馬市原町区大木戸字西原地内													
請 負 者 株式会社山口建築設計事務所													
保 証 人													
予 算 課 教育総務課						工 事 課 建築住宅課							
監 督 員 職 氏 名						現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	30.11.05	選考日	30.10.09										
契約日	30.11.07	閱 覧	30.10.22 09:00 ~ 30.11.02 17:00										
着手日	30.11.08	ホームページ											
履行期限	31.03.15	入 札	30.11.05 13:30										
履行日数	0 日間	本庁舎3階第1会議室											
契約方法	指名競争	VE・評価											
契約形態	総価	契約保証金	604,800円										
契約種別	工事監理	前払金											
議案区分	通常												

入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1 株式会社ア一子設計	5,800,000	0	0
2 株式会社明石設計事務所	5,750,000	0	0
3 株式会社内田建築設計事務所	5,860,000	0	0
4 株式会社エスデー設計研究所	24,400,000	0	0
5 株式会社小島建築設計事務所	5,750,000	0	0
6 有限会社寿設計	22,600,000	0	0
7 株式会社白井設計	5,900,000	0	0
8 有限会社鈴木設計	8,650,000	0	0
9 株式会社田畑建築設計事務所	5,800,000	0	0
10 株式会社永山建築設計事務所	5,900,000	0	0
11 株式会社平木建築設計事務所	5,800,000	0	0
12 株式会社社設計	5,900,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	30.11.07	31.03.15		6,494,040

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点	

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日	

契約番号	4302000322	会計年度	平成30年度										
款	項	目	細目	細々目	節	細節	細々節						
工 事 名 農山村地域復興基盤総合整備事業（南相馬地区）ため池耐震性点検調査業務委託													
工事場所 南相馬市鹿島区川子字堤上地内													
請 負 者 庄建技術株式会社													
保 証 人													
予 算 課 農林整備課						工 事 課 農林整備課							
監 督 員 職 氏 名						現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	30.11.05	選考日	30.10.09										
契約日	30.11.07	閱 覧	30.10.22 09:00 ~ 30.11.02 17:00										
着手日	30.11.08	ホームページ											
履行期限	31.03.25	入 札	30.11.05 13:30										
履行日数	0 日間	本庁舎3階第1会議室											
契約方法	指名競争	VE・評価											
契約形態	総価	契約保証金	356,400円										
契約種別	工事監理	前払金											
議案区分	通常												

入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1 庄建技術株式会社	3,300,000	0	0
2 日栄地質測量設計株式会社 原町営	3,380,000	0	0
3 株式会社三本杉ジオテック	3,400,000	0	0
4 協和ポーリング株式会社	3,410,000	0	0
5 株式会社新和調査設計	3,380,000	0	0
6 株式会社福島地下開発	3,420,000	0	0
7 株式会社地質基礎	3,380,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.11.07	31.03.25		3,723,840	3,564,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

