

契約台帳

契約番号 2021000446 会計年度 令和 3年度 一般会計 (1 / 1)

款	10	項	05	目	02	大	26	中	20	小	00	細	00	節	14	細	01	細	020	No.	入 札 者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備 考
工事名 鹿島生涯学習センター男子便所洋風便器改修工事 工事場所 南相馬市鹿島区寺内字迎田地内 請負者 糸井熱機株式会社 予算課 教育委員会教育委員会事務局生涯学習課 工事課 教育委員会教育委員会事務局生涯学習課 監督員 建設部水道課施設係 現場代理人 職氏名 副主査 渡部 秀教 主任技術者 監理技術者 落札日 03.07.30 選考日 仮契約日 閱 覧 03.07.14 ~ 03.07.29 議 決 日 ホームページ閲覧 契 約 日 03.08.03 入 札 03.07.30 13:30 着 手 日 03.08.04 東庁舎第 1 会議室 履行期限 03.10.22 契約保証金 履行日数 80 日間 契約方法 指名競争入札 業務区分 工事																				1	株式会社安藤ポンプ工業所	850,000	0	0	
																				2	糸井熱機株式会社	810,000	0	0	
																				3	伊藤冷機工業株式会社	830,000	0	0	
																				4	有限会社NSK	850,000	0	0	
																				5	有限会社大槻住宅設備工事店	830,000	0	0	
																				6	恒栄総合設備株式会社	840,000	0	0	
																				7	株式会社公水設備	830,000	0	0	
																				8	三友住設株式会社	900,000	0	0	
																				9	株式会社システム創建	860,000	0	0	
																				10	株式会社セントラル住設	870,000	0	0	
																				11	相馬ガス株式会社	830,000	0	0	
																				12	有限会社但野設備工業所	880,000	0	0	
																				13	有限会社タナベ水道土木	900,000	0	0	
																				14	大福工業株式会社	820,000	0	0	
																				15	株式会社村上建設	0	0	0	
変 更 情 報	区 分	契約日(変更)	履行(変更)期限	予定価格 円	契約金額 円																				
	当初実施	03.08.03	03.10.22	913,000	891,000																				
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点																				

契約台帳

契約番号	2021000473	会計年度	令和 3年度	一般会計	(1 / 1)
------	------------	------	--------	------	-----------

款	09	項	01	目	03	大	事業	F2	中	事業	25	小	事業	00	細	事業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	010	No.	入	札	者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備	考
工事名 南相馬市消防団北海道地区屯所建設工事 工事場所 南相馬市鹿島区北海道老字林崎地内 請負者 庄司建設工業株式会社 予算課 復興企画部危機管理課 工事課 復興企画部危機管理課 監督員 建設部建築住宅課建築営繕係 現場代理人 職氏名 副主査 池田 愛美 主任技術者 監理技術者 落札日 03.07.30 選考日 03.07.05 仮契約日 03.07.14 ~ 03.07.29 議決日 ホームページ閲覧 契約日 03.08.03 入札 03.07.30 16:00 着手日 03.08.04 東庁舎第1会議室 履行期限 04.02.25 契約保証金 3,402,300円 履行日数 206 日間 契約方法 指名競争入札 業務区分 工事																																			
変 更 情 報	区 分	契約日(変更)		履行(変更)期限		予定価格 円		契約金額 円																											
	当初実施	03.08.03		04.02.25		38,247,000		34,023,000																											
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者) 職氏名																		評点													

契約台帳

契約番号	2021000478	会計年度	令和 3年度	一般会計	(1 / 1)
------	------------	------	--------	------	-----------

款	11	項	01	目	01	大	事業	L3	中	事業	70	小	事業	00	細	事業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	020	No.	入	札	者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備	考
工事名 農用地等災害復旧（ヤボケ地区外）工事 工事場所 南相馬市原町区馬場字ヤボケ地内 請負者 庄司建設工業株式会社 予算課 経済部農林整備課 工事課 経済部農林整備課 監督員 経済部農林整備課農地復旧係 現場代理人 職氏名 主査 佐伯 優介 主任技術者 監理技術者 落札日 03.07.30 選考日 03.07.05 仮契約日 03.07.14 ~ 03.07.29 議決日 ホームページ閲覧 契約日 03.08.03 入札 03.07.30 15:30 着手日 03.08.04 東庁舎第1会議室 履行期限 04.03.18 契約保証金 3,707,000円 履行日数 227 日間 契約方法 指名競争入札 業務区分 工事																																			
変 更 情 報	区 分	契約日(変更)		履行(変更)期限		予定価格 円		契約金額 円																											
	当初実施	03.08.03		04.03.18		37,317,500		37,070,000																											
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名																		評点													

契約台帳

契約番号 2021000482 会計年度 令和 3年度 (1 / 1)

款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 下水道関連事業配水管布設替（日の出町地区）工事										1	株式会社安藤ポンプ工業所	16,190,000	0	0	
工事場所 南相馬市原町区日の出町地内										2	糸井熱機株式会社	16,400,000	0	0	
請負者 恒栄総合設備株式会社										3	伊藤冷機工業株式会社	16,200,000	0	0	
予算課 建設部水道課					工事課 建設部水道課					4	有限会社NSK	16,300,000	0	0	
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 副主査 梅田 健太					現場代理人 主任技術者 監理技術者					5	有限会社大槻住宅設備工事店	16,200,000	0	0	
落札日 03.07.30					選考日 03.07.05					6	恒栄総合設備株式会社	16,100,000	0	0	
仮契約日					閲覧 03.07.14 ~ 03.07.29					7	株式会社公水設備	16,420,000	0	0	
議決日					ホームページ閲覧					8	三友住設株式会社	16,500,000	0	0	
契約日 03.08.03					入札 03.07.30 13:30					9	株式会社セントラル住設	16,300,000	0	0	
着手日 03.08.04					東庁舎第1会議室					10	有限会社但野設備工業所	16,240,000	0	0	
履行期限 03.12.28					契約保証金 1,771,000円					11	有限会社タナベ水道土木	17,000,000	0	0	
履行日数 147日間															
契約方法 指名競争入札										12	大福工業株式会社	16,260,000	0	0	
業務区分 工事															
変 更 情 報	区 分	契約日(変更)	履行(変更)期限	予定価格 円	契約金額 円										
	当初実施	03.08.03	03.12.28	18,711,000	17,710,000										
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点										

契約台帳

契約番号 2021000494 会計年度 令和 3年度 一般会計 (1 / 1)

款	08	項	05	目	01	大	22	中	60	小	00	細	00	節	14	細	01	細	020	No.	入 札 者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備 考														
工事名																				1	石川建設工業株式会社	11,700,000	0	0															
工事場所																				2	株式会社木元装建	11,400,000	0	0															
請負者																				3	有限会社小谷津工務店	0	0	0															
予算課 建設部建築住宅課										工事課 建設部建築住宅課										4	株式会社紺野工務所	11,540,000	0	0															
監督員 建設部建築住宅課建築営繕係										現場代理人										5	後藤建設工業株式会社	9,914,000	0	0	第1回失格														
職氏名 主査 桶屋 眞士										主任技術者										6	有限会社佐藤建業	11,550,000	0	0															
										監理技術者										7	庄司建設工業株式会社	11,350,000	11,200,000	0															
落札日					03.07.30					選考日					03.07.05					8	株式会社鈴木組	0	0	0															
仮契約日										閱 覧					03.07.14 ~ 03.07.29					9	関場建設株式会社	11,300,000	11,000,000	0															
議決日										ホームページ閲覧										10	滝建設工業株式会社	0	0	0															
契約日					03.08.03					入 札					03.07.30 16:00					11	東北建設株式会社	0	0	0															
着手日					03.08.04					東庁舎第1会議室										12	株式会社中里工務店	0	0	0															
履行期限					03.10.29					契約保証金					1,210,000円					13	ハギハラ株式会社	0	0	0															
履行日数					87日間															14	松岡建設株式会社	0	0	0															
契約方法																				15	山企工業株式会社	11,600,000	0	0															
業務区分																				工事																			
変 更 情 報	区 分	契約日(変更)			履行(変更)期限			予定価格 円			契約金額 円																												
	当初実施	03.08.03			03.10.29			12,309,000			12,100,000																												
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名										評点																									

契約台帳

契約番号	2021000499	会計年度	令和 3年度	一般会計	(1 / 1)
------	------------	------	--------	------	-----------

款	10	項	04	目	01	大	17	中	20	小	00	細	00	節	14	細	01	細	020	No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名 大甕幼稚園トイレ改修工事 工事場所 南相馬市原町区大甕字十日迫地内 請負者 恒栄総合設備株式会社 予算課 こども未来部こども育成課 工事課 こども未来部こども育成課 監督員 建設部建築住宅課建築営繕係 現場代理人 職氏名 主査 桶屋 眞士 主任技術者 監理技術者 落札日 03.07.30 選考日 仮契約日 閱覧 03.07.14 ~ 03.07.29 議決日 ホームページ閲覧 契約日 03.08.03 入札 03.07.30 13:30 着手日 03.08.04 東庁舎第1会議室 履行期限 03.10.29 契約保証金 履行日数 87 日間 契約方法 指名競争入札 業務区分 工事																				1	株式会社安藤ポンプ工業所	1,116,000	1,080,000	1,050,000	
																				2	糸井熱機株式会社	1,160,000	1,080,000	1,050,000	
																				3	伊藤冷機工業株式会社	1,150,000	1,080,000	1,040,000	
																				4	有限会社NSK	1,130,000	1,090,000	1,050,000	
																				5	有限会社大槻住宅設備工事店	1,150,000	1,080,000	1,040,000	
																				6	恒栄総合設備株式会社	1,100,000	1,060,000	1,030,000	
																				7	株式会社公水設備	1,120,000	1,080,000	1,050,000	
																				8	三友住設株式会社	1,300,000	1,080,000	1,050,000	
																				9	株式会社システム創建	1,200,000	1,080,000	0	
																				10	株式会社セントラル住設	1,170,000	1,090,000	1,050,000	
																				11	相馬ガス株式会社	1,120,000	1,080,000	1,050,000	
																				12	有限会社但野設備工業所	1,160,000	1,080,000	1,050,000	
																				13	有限会社タナベ水道土木	1,280,000	0	0	
																				14	大福工業株式会社	1,155,000	1,080,000	1,050,000	
																				15	株式会社村上建設	0	0	0	
変 更 情 報	区 分	契約日(変更)	履行(変更)期限	予定価格 円	契約金額 円																				
	当初実施	03.08.03	03.10.29	1,133,000	1,133,000																				
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日	検査員(工事担当者)職氏名	評点																				

契約台帳

契約番号	2021000502	会計年度	令和 3年度	一般会計	(1 / 1)
------	------------	------	--------	------	-----------

款	10	項	04	目	01	大	17	中	20	小	00	細	00	節	14	細	01	細	020	No.	入 札 者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備 考				
工事名																				鹿島幼稚園トイレ改修工事									
工事場所																				南相馬市鹿島区鹿島字北千倉地内									
請負者																				株式会社公水設備									
予算課										こども未来部こども育成課										工事課					こども未来部こども育成課				
監督員										建設部建築住宅課建築営繕係										現場代理人									
職氏名										主査 桶屋 眞士										主任技術者					監理技術者				
落札日					03.07.30					選考日					03.07.05														
仮契約日										開 覧					03.07.14 ~ 03.07.29														
議 決 日										ホ ー ム ペ ー ジ 開 覧																			
契 約 日					03.08.03					入 札					03.07.30 13:30														
着 手 日					03.08.04					東 庁 舎 第 1 会 議 室																			
履 行 期 限					03.10.29					契 約 保 証 金																			
履 行 日 数					87 日 間																								
契 約 方 法																				指 名 競 争 入 札									
業 務 区 分																				工 事									
変 更 情 報	区 分		契 約 日 (変 更)			履 行 (変 更) 期 限			予 定 価 格 円			契 約 金 額 円																	
	当初実施		03.08.03			03.10.29			3,036,000			3,036,000																	
検 査 状 況	検 査 回 次		検 査 請 求 日		検 査 日		検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名							評 点															

