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工事名 ２０２６０００４７３  雲雀ヶ原祭場地内南側公衆トイレ建替工事   

 

№ 質  問  事  項 回        答 

1 中東情勢等の外部要因により主要な資材

の価格高騰や入荷遅延が懸念されます

が、資材価格及び工期の変更協議は可能

でしょうか。 

入札にあたっては、提示条件を精査し、設

計変更を前提としない適切な積算で応札し

てください。 

ただし、契約締結後、中東情勢など受注者

の責に帰さない外部要因により、著しい資

材高騰や入荷遅延が客観的に証明された場

合は、代金や工期の変更について個別に協

議に応じることがあります。 

2 「2026000471 雲雀ヶ原祭場地内北側公

衆トイレ建替工事」と工事場所が近接し

ております。配置技術者の兼務は可能で

しょうか。 

可能です。 

法令等に則り、必要な手続きを行ってくだ

さい。 

3 工事場所以外の雲雀ヶ原祭場地内敷地を

借用することは可能でしょうか。（工事

用車両、資材等用） 

雲雀ヶ原祭場地は市有地ではなく、借地の

ため、土地所有者の同意を要し、借用は原

則不可です。 

ただし、契約締結後、受注者において代替

地の確保が困難な場合は、個別に協議に応

じることがあります。 

   

   

   

 


