

契約番号 4241000007 会計年度 平成 2 4 年度 (1 / 1) 電子案件 紙案件

款	項	目	細目	細々目	節	細節	細々節
工 事 名 錦町取水ポンプ場外高圧気中開閉器交換工事							
工事場所 南相馬市原町区錦町二丁目 地内外							
請 負 者 株式会社でんきや							
保 証 人							
予 算 課 水道課				工 事 課 水道課			
監 督 員 職 氏 名				現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 24.05.31		選 考 日 24.05.17					
契 約 日 24.06.04		閱 覧 24.05.24 09:00 ~ 24.05.30 17:00					
着 手 日 24.06.05		財 政 課					
履 行 期 限 24.09.28		入 札 24.05.31 09:30					
履 行 日 数 0 日 間		東 庁 舎 第 1 会 議 室					
契 約 方 法 指名競争		V E ・ 評 価					
契 約 形 態 総 価		契 約 保 証 金					
契 約 種 別		前 払 金					
議 案 区 分 通常							
概 要 高 圧 気 中 開 閉 器 交 換 4 台							
理 由							

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社青田電気商会	2,600,000	0	0
2	旭電気工事株式会社	2,665,000	0	0
3	恒栄総合設備株式会社	2,580,000	0	0
4	株式会社でんきや	2,300,000	0	0
5	松林電機工事株式会社	2,692,000	0	0
6	株式会社メイワ	2,530,000	0	0
7	株式会社ユアテック 相双営業所	2,560,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	24.06.04	24.09.28		2,919,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	項	目	細目	細々目	節	細節	細々節
工 事 名 小高浄化センター高圧気中開閉器交換工事							
工 事 場 所 南相馬市小高区南小高字手綱落 地内							
請 負 者 恒栄総合設備株式会社							
保 証 人							
予 算 課 下水道課				工 事 課 下水道課			
監 督 員 職 氏 名				現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 24.05.31		選 考 日 24.05.17					
契 約 日 24.06.04		閱 覧 24.05.24 09:00 ~ 24.05.30 17:00					
着 手 日 24.06.05		財 政 課					
履 行 期 限 24.07.31		入 札 24.05.31 09:30					
履 行 日 数 0 日間		東 庁 舎 第 1 会 議 室					
契 約 方 法 指名競争		V E ・ 評 価					
契 約 形 態 総価		契 約 保 証 金					
契 約 種 別		前 払 金					
議 案 区 分 通常							
概 要							
理 由							

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社青田電気商会	730,000	0	0
2	旭電気工事株式会社	748,000	0	0
3	恒栄総合設備株式会社	656,000	0	0
4	松林電機工事株式会社	740,000	0	0
5	株式会社ユアテック 相双営業所	730,000	0	0
6	株式会社でんきや	660,000	0	0
7	株式会社メイワ	735,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	24.06.04	24.07.31		819,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号 4241000010 会計年度 平成24年度 (1 / 1) 電子案件 紙案件

款	項	目	細目	細々目	節	細節	細々節
工 事 名 錦町取水ポンプ場直流電源装置交換工事							
工事場所 南相馬市原町区錦町二丁目 地内							
請 負 者 有限会社但野電気工事							
保 証 人							
予 算 課 水道課				工 事 課 水道課			
監 督 員 職 氏 名				現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 24.05.31		選 考 日					
契 約 日 24.06.04		開 覧 24.05.24 09:00 ~ 24.05.30 17:00					
着 手 日 24.06.05		財 政 課					
履 行 期 限 24.09.14		入 札 24.05.31 09:30					
履 行 日 数 0 日 間		東 庁 舎 第 1 会 議 室					
契 約 方 法 指 名 競 争		V E ・ 評 価					
契 約 形 態 総 価		契 約 保 証 金					
契 約 種 別		前 払 金					
議 案 区 分 通 常							
概 要 制 御 弁 式 据 置 鉛 蓄 電 池 交 換 9 個							
理 由							

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	有限会社暁電設工業	1,690,000	0	0
2	株式会社 浦島通信 原町営業所	1,690,000	0	0
3	小丸電気有限公司	0	0	0
4	有限会社相双エンジニアリング	1,670,000	0	0
5	有限会社但野電気工事	1,660,000	0	0
6	株式会社東北日立 原町営業所	0	0	0
7	有限会社本間電気工事	1,690,000	0	0
8	有限会社三品電設	1,670,000	0	0
9	諸井電気	1,675,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	24.06.04	24.09.14		1,785,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号 4241000018 会計年度 平成24年度 一般会計 (1 / 1) 電子案件 紙案件

款	11	項	04	目	01	細目	606	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 太田小消火管地震被害改修工事															
工 事 場 所 南相馬市原町区益田字塩釜 地内															
請 負 者 恒栄総合設備株式会社															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課										工 事 課 建築住宅課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日		24.05.31		選 考 日		24.05.17									
契 約 日		24.06.04		関 覧 24.05.24 09:00 ~ 24.05.30 17:00											
着 手 日		24.06.05		財 政 課											
履 行 期 限		24.08.31		入 札 24.05.31 09:30											
履 行 日 数		0 日間		東庁舎第1会議室											
契 約 方 法		指名競争		V E ・ 評 価											
契 約 形 態		総 価		契 約 保 証 金											
契 約 種 別		前 払 金													
議 案 区 分		通 常													
概 要 1 工事概要 (冷暖房衛生設備工事:消火設備改修工事) 消火管敷設替工事 1式 付帯工事 1式															
理 由															

No.	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社セントラル住設	3,970,000	0	0
2	三友住設株式会社	4,270,000	0	0
3	伊藤冷機工業株式会社	4,000,000	0	0
4	恒栄総合設備株式会社	3,950,000	0	0
5	糸井熱機株式会社	4,000,000	0	0
6	大福工業株式会社	3,980,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	24.06.04	24.08.31		4,263,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号	4241000019	会計年度	平成24年度	一般会計	(1 / 3) 電子案件 紙案件										
款	11	項	02	目	02	細目	600	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 林道災害復旧(植ノ畑1工区) 工事															
工 事 場 所 南相馬市鹿島区上柘窪 地内															
請 負 者 後藤建設工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 農林水産課								工 事 課 鹿島区産業建設課							
監 督 員 氏 名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落 札 日 24.05.31				選 考 日 24.05.17											
契 約 日 24.06.04				閱 覧 24.05.24 09:00 ~ 24.05.30 17:00											
着 手 日 24.06.05				財 政 課											
履 行 期 限 24.11.22				入 札 24.05.31 09:30											
履 行 日 数 0 日 間				東 庁 舎 第 1 会 議 室											
契 約 方 法 指 名 競 争				V E ・ 評 価											
契 約 形 態 総 価				契 約 保 証 金 1,176,000円											
契 約 種 別				前 払 金											
議 案 区 分 通 常															
概 要 施 工 延 長 L = 3 5 0 . 9 m															
・ 1号箇所舗装復旧 L = 7 1 . 0 m															
・ 2号箇所(その1) 舗装復旧 L = 8 5 . 0 m															
・ 2号箇所(その2) 法面復旧 L = 1 7 . 0 m															
・ 3号箇所(その1) 舗装復旧 L = 1 7 . 1 m															
・ 3号箇所(その2) 舗装復旧 L = 4 1 . 1 m															
・ 4号箇所舗装復旧 L = 2 7 . 0 m															
・ 5号箇所(その1) 舗装・法面復旧 L = 6 0 . 0 m															
・ 5号箇所(その2) 舗装復旧 L = 3 2 . 7 m															
理 由															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	横山建設工業株式会社	11,320,000	0	0
2	大洋建設株式会社	11,300,000	0	0
3	高橋建設株式会社	11,300,000	0	0
4	竹林建設工業株式会社	11,220,000	0	0
5	石川建設工業株式会社	11,300,000	0	0
6	石川林業建設株式会社	11,250,000	0	0
7	太田建設株式会社	11,360,000	0	0
8	株式会社鈴木組	11,300,000	0	0
9	関場建設株式会社	11,300,000	0	0
10	東北建設株式会社	11,350,000	0	0
11	松岡建設株式会社	11,300,000	0	0
12	酒井工業株式会社	11,320,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	24.06.04	24.11.22		11,991,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号 4241000019 会計年度 平成24年度 一般会計 (2 / 3) 電子案件 紙案件

款	11	項	02	目	02	細目	600	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 林道災害復旧(植ノ畑1工区)工事															
工事場所 南相馬市鹿島区上柵窪 地内															
請 負 者 後藤建設工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 農林水産課								工 事 課 鹿島区産業建設課							
監 督 員 職 氏 名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落 札 日 24.05.31				選 考 日 24.05.17											
契 約 日 24.06.04				開 覧 24.05.24 09:00 ~ 24.05.30 17:00											
着 手 日 24.06.05				財 政 課											
履 行 期 限 24.11.22				入 札 24.05.31 09:30											
履 行 日 数 0 日 間				東 庁 舎 第 1 会 議 室											
契 約 方 法 指 名 競 争				V E ・ 評 価											
契 約 形 態 総 価				契 約 保 証 金 1,176,000円											
契 約 種 別				前 払 金											
議 案 区 分 通 常															
概 要 施 工 延 長 L=350.9m															
・ 1号箇所舗装復旧 L=71.0m															
・ 2号箇所(その1)舗装復旧 L=85.0m															
・ 2号箇所(その2)法面復旧 L=17.0m															
・ 3号箇所(その1)舗装復旧 L=17.1m															
・ 3号箇所(その2)舗装復旧 L=41.1m															
・ 4号箇所舗装復旧 L=27.0m															
・ 5号箇所(その1)舗装・法面復旧 L=60.0m															
・ 5号箇所(その2)舗装復旧 L=32.7m															
理 由															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	庄司建設工業株式会社	11,250,000	0	0
14	神尾建設株式会社	11,280,000	0	0
15	マルセシビル工業株式会社	0	0	0
16	滝建設工業株式会社	11,330,000	0	0
17	ハギハラ株式会社	11,380,000	0	0
18	ミドリ環境建設株式会社	11,390,000	0	0
19	株式会社相双緑化土木	11,230,000	0	0
20	株式会社中里工務店	11,250,000	0	0
21	後藤建設工業株式会社	11,200,000	0	0
22	片岡建設株式会社	11,350,000	0	0
23	株式会社玉川建設	0	0	0
24	豊川建設有限公司	12,300,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号 4241000020 会計年度 平成24年度 一般会計 (1 / 3) 電子案件 紙案件

款	11	項	02	目	02	細目	600	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 林道災害復旧(植ノ畑2工区) 工事															
工 事 場 所 南相馬市鹿島区上柵窪 地内															
請 負 者 庄司建設工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 農林水産課															
工 事 課 鹿島区産業建設課															
監 督 員 職 氏 名															
現場代理人 主任技術者 監理技術者															
落 札 日 24.05.31															
選 考 日 24.05.17															
契 約 日 24.06.04															
着 手 日 24.06.05															
履 行 期 限 24.09.13															
履 行 日 数 0 日 間															
契 約 方 法 指名競争															
契 約 形 態 総 価															
議 案 区 分 通常															
概 要 施工延長 L=110.0m ・6号箇所法面復旧 L=37.0m ・7号箇所舗装復旧 L=73.0m															
理 由															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	横山建設工業株式会社	10,850,000	0	0
2	大洋建設株式会社	10,850,000	0	0
3	高橋建設株式会社	10,900,000	0	0
4	竹林建設工業株式会社	10,800,000	0	0
5	石川建設工業株式会社	10,900,000	0	0
6	石川林業建設株式会社	10,850,000	0	0
7	太田建設株式会社	10,900,000	0	0
8	株式会社鈴木組	10,900,000	0	0
9	関場建設株式会社	10,850,000	0	0
10	東北建設株式会社	10,900,000	0	0
11	松岡建設株式会社	10,900,000	0	0
12	酒井工業株式会社	10,950,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	24.06.04	24.09.13		11,560,500

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号 4241000020 会計年度 平成24年度 一般会計 (2 / 3) 電子案件 紙案件

款	11	項	02	目	02	細目	600	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 林道災害復旧(植ノ畑2工区) 工事															
工 事 場 所 南相馬市鹿島区上栃窪 地内															
請 負 者 庄司建設工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 農林水産課										工 事 課 鹿島区産業建設課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 24.05.31				選 考 日 24.05.17											
契 約 日 24.06.04				閱 覧 24.05.24 09:00 ~ 24.05.30 17:00											
着 手 日 24.06.05				財 政 課											
履 行 期 限 24.09.13				入 札 24.05.31 09:30											
履 行 日 数 0 日 間				東 庁 舎 第 1 会 議 室											
契 約 方 法 指 名 競 争				V E ・ 評 価											
契 約 形 態 総 価				契 約 保 証 金 1,128,750円											
契 約 種 別				前 払 金											
議 案 区 分 通 常															
概 要 施 工 延 長 L=110.0m ・ 6号箇所法面復旧 L=37.0m ・ 7号箇所舗装復旧 L=73.0m															
理 由															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	庄司建設工業株式会社	10,750,000	0	0
14	神尾建設株式会社	10,900,000	0	0
15	マルセシビル工業株式会社	0	0	0
16	滝建設工業株式会社	10,950,000	0	0
17	ハギハラ株式会社	10,850,000	0	0
18	ミドリ環境建設株式会社	10,950,000	0	0
19	株式会社相双緑化土木	10,800,000	0	0
20	株式会社中里工務店	10,850,000	0	0
21	後藤建設工業株式会社	10,800,000	0	0
22	片岡建設株式会社	10,900,000	0	0
23	株式会社玉川建設	0	0	0
24	豊川建設有限公司	10,850,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号 4241000021 会計年度 平成24年度 一般会計 (1 / 2) 電子案件 紙案件

款	11	項	02	目	01	細目	600	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 農用地等災害復旧(勘判地区) 工事															
工 事 場 所 南相馬市鹿島区北屋形字勘判 地内															
請 負 者 高橋建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 農林水産課										工 事 課 鹿島区産業建設課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日		24.05.31		選 考 日		24.05.17 ~									
契 約 日		24.06.04		閱 覧 24.05.24 09:00 ~ 24.05.30 17:00											
着 手 日		24.06.05		財 政 課											
履 行 期 限		24.10.15		入 札 24.05.31 09:30											
履 行 日 数		0 日間		東庁舎第1会議室											
契 約 方 法		指名競争		V E ・ 評 価											
契 約 形 態		総価		契 約 保 証 金 572,250円											
契 約 種 別		前 払 金													
議 案 区 分		通 常													
概 要 施工延長 L = 84.0m ・堤体土工 1.0式 ・仮設工 L = 30.0m ・仮置場工 1.0式															
理 由															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	横山建設工業株式会社	5,480,000	0	0
2	大洋建設株式会社	5,490,000	0	0
3	高橋建設株式会社	5,450,000	0	0
4	石川建設工業株式会社	5,490,000	0	0
5	石川林業建設株式会社	5,480,000	0	0
6	太田建設株式会社	5,500,000	0	0
7	関場建設株式会社	5,480,000	0	0
8	東北建設株式会社	5,500,000	0	0
9	酒井工業株式会社	5,480,000	0	0
10	庄司建設工業株式会社	5,490,000	0	0
11	滝建設工業株式会社	5,480,000	0	0
12	株式会社中里工務店	5,480,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	24.06.04	24.10.15		5,796,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点	

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日	

契約番号 4241000022 会計年度 平成24年度 一般会計 (1/ 1) 電子案件 紙案件

款	11	項	02	目	02	細目	600	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 林道災害復旧 (大原橋原線) 工事															
工 事 場 所 南相馬市鹿島区楢原字鳥巢 地内															
請 負 者 後藤建設工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 農林水産課								工 事 課 農林水産課							
監 督 員 職 氏 名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落 札 日 24.05.31				選 考 日 24.05.17											
契 約 日 24.06.04				聞 覧 24.05.24 09:00 ~ 24.05.30 17:00											
着 手 日 24.06.05				財 政 課											
履 行 期 限 24.08.31				入 札 24.05.31 09:30											
履 行 日 数 0 日 間				東 庁 舎 第 1 会 議 室											
契 約 方 法 指名競争				V E ・ 評 価											
契 約 形 態 総 価				契 約 保 証 金											
契 約 種 別				前 払 金											
議 案 区 分 通常															
概 要 施工延長 L=71.0m 表層工 (再生密粒度As20) t=5cm A=462㎡ 上層路盤工 (M-40) t=15cm A=281㎡ ガードレール撤去再設置 (Gr-C-4E) L=125m															
理 由															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	大洋建設株式会社	3,370,000	0	0
2	有限会社グレーダ施工	3,450,000	0	0
3	石川建設工業株式会社	3,400,000	0	0
4	太田建設株式会社	3,420,000	0	0
5	関場建設株式会社	3,400,000	0	0
6	東北建設株式会社	3,400,000	0	0
7	庄司建設工業株式会社	3,400,000	0	0
8	加藤道路株式会社	3,450,000	0	0
9	株式会社中里工務店	3,400,000	0	0
10	後藤建設工業株式会社	3,300,000	0	0
11	佐藤建設株式会社	3,400,000	0	0
12	株式会社村上建設	3,400,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	24.06.04	24.08.31		3,654,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点	

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日	

契約番号 4241000023 会計年度 平成24年度 一般会計 (1 / 2) 電子案件 紙案件

款	11	項	02	目	01	細目	600	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 農用地等災害復旧(中丸地区)工事															
工事場所 南相馬市鹿島区小山田字中丸 地内															
請 負 者 高橋建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 農林水産課										工 事 課 鹿島区産業建設課					
監 督 員 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落札日		24.05.31		選考日		24.05.17									
契約日		24.06.04		閱 覧 24.05.24 09:00 ~ 24.05.30 17:00											
着手日		24.06.05		財政課											
履行期限		24.10.15		入 札 24.05.31 09:30											
履行日数		0 日間		東庁舎第1会議室											
契約方法		指名競争		VE・評価											
契約形態		総価		契約保証金 1,260,000円											
契約種別		前払金													
議案区分		通常													
概 要 施工延長 L=111.6m ・堤体土工 1.0式 ・波除ブロック工 L=606.0m ・防護柵工 L=88.0m ・仮設水路工 L=8.0m ・仮置場工 1.0式															
理 由															

No	入 札 者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1	横山建設工業株式会社	12,100,000	0	0
2	大洋建設株式会社	12,100,000	0	0
3	高橋建設株式会社	12,000,000	0	0
4	石川建設工業株式会社	12,100,000	0	0
5	石川林業建設株式会社	12,200,000	0	0
6	太田建設株式会社	12,120,000	0	0
7	関場建設株式会社	12,080,000	0	0
8	東北建設株式会社	12,150,000	0	0
9	酒井工業株式会社	12,100,000	0	0
10	庄司建設工業株式会社	12,100,000	0	0
11	滝建設工業株式会社	12,100,000	0	0
12	株式会社中里工務店	12,070,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	24.06.04	24.10.15		12,820,500

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

