

款	07	項	01	目	08	細目	602	細々目	55	節	13	細節	02	細々節	010
工 事 名 高速道路利便施設等連結協議資料作成業務委託															
工事場所 南相馬市鹿島区浮田字鍛木沢地内															
請 負 者 株式会社福山コンサルタント 福島営業所															
保 証 人															
予 算 課 サービスエリア利活用推進課												工 事 課 サービスエリア利活用推進課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日				25.07.30		選 考 日				25.07.08					
契 約 日				25.08.01		開 覧				25.07.23		08:30 ～		25.07.29 17:00	
着 手 日				25.08.02		ホームページ									
履行期限				26.03.14		入 札				25.07.30		14:30			
履行日数				0 日間		東庁舎第1会議室									
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金 730,800円											
契約種別 業務委託				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入札者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円
1	株式会社オオバ 福島営	7,500,000	0	0
2	株式会社福山コンサルタント 福島営	6,960,000	0	0
3	株式会社近代設計 福島営	7,200,000	0	0
4	株式会社復建技術コンサルタント 福島支	7,100,000	0	0
5	株式会社長大 福島事	7,500,000	0	0

変更情報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	25.08.01	26.03.14		7,465,500	7,308,000

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請求年月日	起票年月日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	02	目	03	細目	601	細々目	25	節	13	細節	02	細々節	010
工 事 名 社会資本整備総合交付金事業 道路測量設計及び橋梁予備設計（琵琶橋線）業務委託															
工事場所 南相馬市小高区小高字土手内 地内外															
請 負 者 株式会社船橋コンサルタント															
保 証 人															
予 算 課 土木課												工 事 課 土木課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日				25.07.30		選 考 日				25.07.08					
契 約 日				25.08.01		開 覧				25.07.23		08:30		～ 25.07.29 17:00	
着 手 日				25.08.02		ホームページ									
履行期限				26.03.14		入 札				25.07.30		13:30			
履行日数				0 日間		東庁舎第1会議室									
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 1,680,000円											
契約種別 業務委託				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円
1	株式会社東コンサルタント 相双事	17,300,000	0	0
2	日栄地質測量設計株式会社 原町宮	16,200,000	0	0
3	株式会社船建コンサルタント	16,200,000	0	0
4	株式会社船橋コンサルタント	16,000,000	0	0
5	日本測地設計株式会社 原町宮	16,700,000	0	0
6	株式会社中庭測量コンサルタント 福島宮	16,600,000	0	0
7	キタイ設計株式会社 南相馬	16,500,000	0	0
8	株式会社千代田コンサルタント 南相馬	16,350,000	0	0
9	新日本設計株式会社 相双宮	17,000,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	25.08.01	26.03.14		18,049,500	16,800,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請求年月日	起票年月日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	02	目	03	細目	601	細々目	25	節	13	細節	02	細々節	010
工 事 名 社会資本整備総合交付金事業 地質調査（琵琶橋線）業務委託															
工事場所 南相馬市小高区小高字土手内 地内外															
請 負 者 庄建技術株式会社															
保 証 人															
予 算 課 土木課											工 事 課 土木課				
監 督 員 職 氏 名											現場代理人 主任技術者 監理技術者				
落 札 日			25.07.30		選 考 日			25.07.08							
契 約 日			25.08.01		開 覧 ホームページ			25.07.23 08:30 ～ 25.07.29 17:00							
着 手 日			25.08.02												
履行期限			26.03.14		入 札			25.07.30 13:30							
履行日数			0 日間					東庁舎第1会議室							
契約方法			指名競争		V E ・評価										
契約形態			総価		契約保証金			1,186,500円							
契約種別			業務委託		前 払 金										
議案区分			通常												

No	入 札 者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円
1	庄建技術株式会社	11,300,000	0	0
2	日栄地質測量設計株式会社 原町営	11,400,000	0	0
3	株式会社三本杉ジオテック	12,000,000	0	0
4	協和ボーリング株式会社	11,390,000	0	0
5	株式会社新和調査設計	11,330,000	0	0
6	地質基礎工業株式会社	11,450,000	0	0
7	株式会社福島地下開発	11,550,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	25.08.01	26.03.14		12,180,000	11,865,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	02	目	03	細目	601	細々目	25	節	13	細節	02	細々節	010
工 事 名 社会資本整備総合交付金事業 交差点予備設計（北町9号線）業務委託															
工事場所 南相馬市原町区北町地内															
請 負 者 株式会社東コンサルタント 相双事業所															
保 証 人															
予 算 課 土木課												工 事 課 土木課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日				25.07.30		選 考 日				25.07.08					
契 約 日				25.08.01		開 覧				25.07.23		08:30 ～		25.07.29 17:00	
着 手 日				25.08.02		ホームページ									
履行期限				26.01.31		入 札				25.07.30		13:30			
履行日数				0 日間		東庁舎第1会議室									
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金 294,000円											
契約種別 業務委託				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額	第 2 回 入 札 額	第 3 回 入 札 額
1	株式会社東コンサルタント 相双事	2,800,000	0	0
2	株式会社第一開発コンサルタント	3,000,000	0	0
3	日栄地質測量設計株式会社 原町営	2,850,000	0	0
4	株式会社日建	2,950,000	0	0
5	株式会社相建コンサルタント	2,850,000	0	0
6	株式会社船橋コンサルタント	2,900,000	0	0
7	日本測地設計株式会社 原町営	2,900,000	0	0
8	有限会社かしま測量設計社	2,980,000	0	0
9	有限会社新成コンサルタント	2,900,000	0	0
10	有限会社シーエスシー	2,830,000	0	0
11	株式会社中庭測量コンサルタント 福島営	2,950,000	0	0
12	株式会社原測	2,920,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格	契 約 金 額
		円	円			
	当初実施	25.08.01	26.01.31		3,034,500	2,940,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額	支 払 日
					円	

款	08	項	02	目	03	細目	601	細々目	25	節	13	細節	02	細々節	010
工 事 名 社会資本整備総合交付金事業 交差点予備設計（北町9号線）業務委託															
工事場所 南相馬市原町区北町地内															
請 負 者 株式会社東コンサルタント 相双事業所															
保 証 人															
予 算 課 土木課												工 事 課 土木課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日				25.07.30		選 考 日				25.07.08					
契 約 日				25.08.01		開 覧				25.07.23		08:30 ～		25.07.29 17:00	
着 手 日				25.08.02		ホームページ									
履行期限				26.01.31		入 札				25.07.30		13:30			
履行日数				0 日間		東庁舎第1会議室									
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金 294,000円											
契約種別 業務委託				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
13	キタイ設計株式会社 南相馬	2,900,000	0	0
14	株式会社千代田コンサルタント 南相馬	2,950,000	0	0
15	新日本設計株式会社 相双管	3,000,000	0	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請求年月日	起票年月日	支 払 額 円	支 払 日

款	02	項	07	目	06	細目	500	細々目	20	節	13	細節	02	細々節	010
工 事 名 防災集団移転促進事業 住宅団地確定測量（上寺内地区（2））業務委託															
工事場所 南相馬市鹿島区寺内字横峯地内															
請 負 者 日栄地質測量設計株式会社 原町営業所															
保 証 人															
予 算 課 都市計画課											工 事 課 都市計画課				
監 督 員 職 氏 名											現場代理人 主任技術者 監理技術者				
落 札 日			25.07.30		選 考 日			25.07.08							
契 約 日			25.08.01		開 覧 ホームページ			25.07.23 08:30 ～ 25.07.29 17:00							
着 手 日			25.08.02												
履行期限			25.11.15		入 札 東庁舎第1会議室			25.07.30 13:30							
履行日数			0 日間												
契約方法			指名競争		V E ・評価										
契約形態			総価		契約保証金			357,000円							
契約種別			業務委託		前 払 金										
議案区分			通常												

No	入 札 者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円
1	株式会社東コンサルタント 相双事	3,500,000	0	0
2	株式会社第一開発コンサルタント	3,600,000	0	0
3	日栄地質測量設計株式会社 原町営	3,400,000	0	0
4	株式会社日建	3,650,000	0	0
5	株式会社和建コンサルタント	3,480,000	0	0
6	株式会社船橋コンサルタント	3,500,000	0	0
7	日本測地設計株式会社 原町営	3,530,000	0	0
8	有限会社かしま測量設計社	3,550,000	0	0
9	有限会社新成コンサルタント	3,500,000	0	0
10	有限会社シーエスシー	3,480,000	0	0
11	株式会社中庭測量コンサルタント 福島営	3,530,000	0	0
12	株式会社原測	3,540,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	25.08.01	25.11.15		3,715,950	3,570,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号		4252000184		会計年度		平成25年度		一般会計					(2 / 2)			電子案件 紙案件			12 頁														
款	02	項	07	目	06	細目	500	細々目	20	節	13	細節	02	細々節	010																		
工 事 名 防災集団移転促進事業 住宅団地確定測量（上寺内地区（2））業務委託																																	
工事場所 南相馬市鹿島区寺内字横峯地内																																	
請 負 者 日栄地質測量設計株式会社 原町営業所																																	
保 証 人																																	
予 算 課 都市計画課												工 事 課 都市計画課																					
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者																					
落 札 日				25.07.30		選 考 日				25.07.08																							
契 約 日				25.08.01		閱 覧				25.07.23 08:30 ～ 25.07.29 17:00																							
着 手 日				25.08.02		ホームページ																											
履行期限				25.11.15		入 札				25.07.30 13:30																							
履行日数				0 日間		東庁舎第1会議室																											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価																													
契約形態 総価				契約保証金 357,000円																													
契約種別 業務委託				前 払 金																													
議案区分 通常																																	
																		No	入 札 者			第 1 回 入 札 額 円			第 2 回 入 札 額 円			第 3 回 入 札 額 円					
																		13	キタイ設計株式会社			南相馬			3,550,000			0			0		
																		14	新日本設計株式会社			相双宮			4,000,000			0			0		
変更情報	区 分	契約（変更） 年 月 日			履行（変更） 期 限			仕様 変更			予 定 価 格 円			契 約 金 額 円																			
検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日			検査年月日			検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名			評 点																						
工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分			請 求 年 月 日			起 票 年 月 日			支 払 額 円			支 払 日																			

款	02	項	07	目	06	細目	512	細々目	20	節	13	細節	02	細々節	010		
工 事 名 大町（南地区）災害公営住宅建設地質調査業務委託																	
工事場所 南相馬市原町区大町二丁目 地内																	
請 負 者 庄建技術株式会社																	
保 証 人																	
予 算 課 建築住宅課												工 事 課 建築住宅課					
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日				25.07.30		選 考 日				25.07.08							
契 約 日				25.08.01		閱 覧				25.07.23		08:30 ～		25.07.29		17:00	
着 手 日				25.08.02		ホームページ											
履行期限				25.09.30		入 札				25.07.30		13:30					
履行日数				0 日間		東庁舎第1会議室											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価													
契約形態 総価				契約保証金 288,750円													
契約種別 業務委託				前 払 金													
議案区分 通常																	

No	入 札 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額		
1	庄建技術株式会社	2,750,000	0	0		
2	日栄地質測量設計株式会社 原町営	2,850,000	0	0		
3	株式会社三本杉ジオテック	2,900,000	0	0		
4	協和ボーリング株式会社	2,860,000	0	0		
5	株式会社新和調査設計	2,800,000	0	0		
6	地質基礎工業株式会社	2,830,000	0	0		
7	株式会社福島地下開発	2,880,000	0	0		
変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	25.08.01	25.09.30		3,077,550	2,887,500
検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点	
工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請求年月日	起票年月日	支 払 額 円	支 払 日

款	02	項	07	目	06	細目	512	細々目	20	節	13	細節	02	細々節	010
工 事 名 大町（南地区）災害公営住宅建設実施設計業務委託															
工事場所 南相馬市原町区大町二丁目地内															
請 負 者 株式会社田畑建築設計事務所															
保 証 人															
予 算 課 建築住宅課										工 事 課 建築住宅課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			25.07.30			選 考 日			25.07.08						
契 約 日			25.08.01			閱 覧 ホームページ			25.07.23 08:30 ～ 25.07.29 17:00						
着 手 日			25.08.02												
履行期限			26.02.14			入 札 東庁舎第1会議室			25.07.30 13:30						
履行日数			0 日間												
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金				2,100,000円							
契約種別 業務委託				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入札者名	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円		
1	株式会社内田建築設計事務所	21,500,000	20,600,000	0		
2	株式会社アーチ設計	22,000,000	20,800,000	0		
3	株式会社平木建築設計事務所	21,800,000	20,500,000	0		
4	株式会社田畑建築設計事務所	21,000,000	20,000,000	0		
5	株式会社山口建築設計事務所	22,500,000	20,800,000	0		
6	株式会社明石設計事務所	22,000,000	20,500,000	0		
7	有限会社寿設計	21,500,000	20,500,000	0		
8	株式会社永山建築設計事務所	22,000,000	20,800,000	0		
9	有限会社鈴木設計	24,000,000	20,700,000	0		
10	株式会社杜設計	21,500,000	20,500,000	0		
11	株式会社小島建築設計事務所	21,700,000	20,300,000	0		
12	株式会社白井設計	21,600,000	20,500,000	0		
変更情報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	25.08.01	26.02.14		21,682,500	21,000,000
検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名		評 点
工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号		4252000190		会計年度		平成 2 5 年度		一般会計				(2 / 2) 電子案件 紙案件										16 頁																									
款	02	項	07	目	06	細目	512	細々目	20	節	13	細節	02	細々節	010																																
工 事 名																大町（南地区）災害公営住宅建設実施設計業務委託																															
工事場所																南相馬市原町区大町二丁目地内																															
請 負 者																株式会社田畑建築設計事務所																															
保 証 人																																															
予 算 課												建築住宅課				工 事 課				建築住宅課																											
監 督 員 職 氏 名																現場代理人 主任技術者 監理技術者																															
落 札 日				25.07.30				選 考 日				25.07.08																																			
契 約 日				25.08.01				閱 覧 25.07.23 08:30 ～ 25.07.29 17:00 ホームページ																																							
着 手 日				25.08.02																																											
履行期限				26.02.14				入 札 25.07.30 13:30 東庁舎第1会議室																																							
履行日数				0 日間																																											
契約方法				指名競争				V E ・ 評価																																							
契約形態				総価				契約保証金				2,100,000円																																			
契約種別				業務委託				前 払 金																																							
議案区分				通常																																											
																No																入 札 者				第 1 回 入 札 額 円				第 2 回 入 札 額 円				第 3 回 入 札 額 円			
																13																株式会社エスデー設計研究所				22,800,000				20,950,000				0			
変 更 情 報																区 分				契約 (変更) 年 月 日				履行 (変更) 期 限				仕様 変更				予 定 価 格 円				契 約 金 額 円											
検 査 状 況																検 査 回 次				検査請求年月日				検 査 年 月 日				検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名				評 点															
工 事 請 負 費 支 払 状 況																伝 票 番 号				区 分				請 求 年 月 日				起 票 年 月 日				支 払 額 円				支 払 日											

契約番号		4252000168		会計年度		平成 2 5 年度							(1 / 1) 電子案件 電子案件		
款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 牛越・矢川原浄水場耐震診断業務委託															
工事場所 南相馬市原町区牛越字下川原地内外															
請 負 者 日本上下水道設計株式会社 福島出張所															
保 証 人															
予 算 課 水道課										工 事 課 水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 25.07.30				選 考 日 25.07.08											
契 約 日 25.08.01				開 覧 25.07.23 08:30 ～ 25.07.29 17:00											
着 手 日 25.08.02				ホームページ											
履行期限 26.02.28				入 札 25.07.30 13:30											
履行日数 0 日間				東庁舎第1会議室											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 1,144,500円											
契約種別 業務委託				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入札者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円
1	日本測地設計株式会社 原町営	17,800,000	0	0
2	株式会社東コンサルタント 相双事	17,800,000	0	0
3	株式会社福建コンサルタント	17,000,000	0	0
4	新日本設計株式会社 相双営	15,100,000	0	0
5	株式会社山口水道設計事務所 浜通り	16,000,000	0	0
6	日本上下水道設計株式会社 福島出	10,900,000	0	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	25.08.01	26.02.28		13,146,000	11,445,000

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請求年月日	起票年月日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号		4252000172		会計年度		平成 2 5 年度							(1 / 1) 電子案件 電子案件				
款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節			
工 事 名 牛来浄水場沈殿池耐震診断業務委託																	
工事場所 南相馬市原町区牛来字大沢地内																	
請 負 者 日本上下水道設計株式会社 福島出張所																	
保 証 人																	
予 算 課 水道課										工 事 課 水道課							
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落 札 日 25.07.30				選 考 日 25.07.08													
契 約 日 25.08.01				開 覧 25.07.23 08:30 ～ 25.07.29 17:00													
着 手 日 25.08.02				ホームページ													
履行期限 25.12.20				入 札 25.07.30 13:30													
履行日数 0 日間				東庁舎第1会議室													
契約方法 指名競争				V E ・評価													
契約形態 総価				契約保証金 409,500円													
契約種別 業務委託				前 払 金													
議案区分 通常																	

No	入札者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円
1	日本測地設計株式会社 原町営	5,000,000	0	0
2	株式会社東コンサルタント 相双事	5,100,000	0	0
3	株式会社福建コンサルタント	4,500,000	0	0
4	新日本設計株式会社 相双営	4,100,000	0	0
5	株式会社山口水道設計事務所 浜通り	8,600,000	0	0
6	日本上下水道設計株式会社 福島出	3,900,000	0	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	25.08.01	25.12.20		4,368,000	4,095,000

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請求年月日	起票年月日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号		4252000176		会計年度		平成 2 5 年度								(1 / 1) 電子案件 電子案件		
款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節		
工 事 名 小高第1 浄水場耐震診断業務委託																
工事場所 南相馬市小高区吉名字岩屋堂地内																
請 負 者 日本上下水道設計株式会社 福島出張所																
保 証 人																
予 算 課 水道課										工 事 課 水道課						
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者						
落 札 日 25.07.30				選 考 日 25.07.08												
契 約 日 25.08.01				開 覧 25.07.23 08:30 ～ 25.07.29 17:00												
着 手 日 25.08.02				ホームページ												
履行期限 25.12.20				入 札 25.07.30 13:30												
履行日数 0 日間				東庁舎第1 会議室												
契約方法 指名競争				V E ・評価												
契約形態 総価				契約保証金 525,000円												
契約種別 業務委託				前 払 金												
議案区分 通常																

No	入 札 者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円
1	日本測地設計株式会社 原町営	8,000,000	0	0
2	株式会社東コンサルタント 相双事	8,050,000	0	0
3	株式会社福建コンサルタント	7,500,000	0	0
4	新日本設計株式会社 相双営	6,900,000	0	0
5	株式会社山口水道設計事務所 浜通り	7,100,000	0	0
6	日本上下水道設計株式会社 福島出	5,000,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	25.08.01	25.12.20		5,659,500	5,250,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請求年月日	起票年月日	支 払 額 円	支 払 日

款	02	項	07	目	05	細目	500	細々目	20	節	13	細節	02	細々節	010
工 事 名 真野川漁港港内施設建設実施設計業務委託															
工事場所 南相馬市鹿島区烏崎字牛島地内外															
請 負 者 株式会社永山建築設計事務所															
保 証 人															
予 算 課 鹿島区産業建設課											工 事 課 サービスエリア活用推進課				
監 督 員 職 氏 名											現場代理人 主任技術者 監理技術者				
落 札 日			25.07.30		選 考 日			25.07.08							
契 約 日			25.08.01		開 覧 ホームページ			25.07.23 08:30 ～ 25.07.29 17:00							
着 手 日			25.08.02												
履行期限			26.03.14		入 札 東庁舎第1会議室			25.07.30 13:30							
履行日数			0 日間												
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金				1,890,000円							
契約種別 業務委託				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円
1	株式会社内田建築設計事務所	18,400,000	0	0
2	株式会社アーチ設計	18,700,000	0	0
3	株式会社平木建築設計事務所	18,300,000	0	0
4	株式会社田畑建築設計事務所	19,000,000	0	0
5	株式会社山口建築設計事務所	18,600,000	0	0
6	株式会社明石設計事務所	18,500,000	0	0
7	有限会社寿設計	18,400,000	0	0
8	株式会社永山建築設計事務所	18,000,000	0	0
9	有限会社鈴木設計	21,000,000	0	0
10	株式会社杜設計	18,400,000	0	0
11	株式会社小島建築設計事務所	18,600,000	0	0
12	株式会社白井設計	18,100,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	25.08.01	26.03.14		18,952,500	18,900,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号		4252000182		会計年度		平成25年度		一般会計					(2/ 2)			電子案件 紙案件	
款	02	項	07	目	05	細目	500	細々目	20	節	13	細節	02	細々節	010		
工 事 名 真野川漁港港内施設建設実施設計業務委託																	
工事場所 南相馬市鹿島区烏崎字牛島地内外																	
請 負 者 株式会社永山建築設計事務所																	
保 証 人																	
予 算 課 鹿島区産業建設課										工 事 課 サービスエリア活用推進課							
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落 札 日			25.07.30		選 考 日			25.07.08									
契 約 日			25.08.01		開 覧			25.07.23			08:30 ～		25.07.29			17:00	
着 手 日			25.08.02					ホームページ									
履行期限			26.03.14		入 札			25.07.30			13:30						
履行日数			0 日間					東庁舎第1会議室									
契約方法 指名競争				V E ・ 評価													
契約形態 総価				契約保証金 1,890,000円													
契約種別 業務委託				前 払 金													
議案区分 通常																	

[illegible]

変更情報	区分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	02	項	07	目	07	細目	608	細々目	70	節	13	細節	02	細々節	010
工 事 名 太田小耐震改修設計業務委託															
工事場所 南相馬市原町区益田字塩釜地内															
請 負 者 有限会社鈴木設計															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課										工 事 課 建築住宅課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日		25.07.30		選 考 日		25.07.08									
契 約 日		25.08.01		開 覧 ホームページ		25.07.23		08:30 ～		25.07.29		17:00			
着 手 日		25.08.02													
履行期限		26.01.31		入 札 東庁舎第1会議室		25.07.30		13:30							
履行日数		0 日間													
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金				1,260,000円							
契約種別 業務委託				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入札者名		第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円	
1	株式会社平木建築設計事務所		14,200,000	13,700,000	13,400,000	
2	株式会社山口建築設計事務所		14,100,000	13,700,000	13,400,000	
3	株式会社明石設計事務所		14,200,000	13,700,000	13,450,000	
4	有限会社寿設計		14,000,000	13,600,000	13,400,000	
5	株式会社永山建築設計事務所		15,000,000	13,700,000	0	
6	有限会社鈴木設計		13,800,000	13,500,000	12,000,000	
7	株式会社白井設計		14,000,000	13,600,000	13,350,000	
8	株式会社エスデー設計研究所		27,300,000	13,700,000	12,450,000	
変更情報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	25.08.01	26.01.31		12,621,000	12,600,000
検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名		評 点
工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号		4252000187		会計年度		平成 2 5 年度		一般会計					(1 / 1) 電子案件 紙案件					24 頁																	
款	02	項	07	目	07	細目	607	細々目	70	節	13	細節	02	細々節	010																				
工 事 名 大甕小耐震改修設計業務委託																																			
工事場所 南相馬市原町区大甕字鶴崎地内																																			
請 負 者 有限会社寿設計																																			
保 証 人																																			
予 算 課 教育総務課												工 事 課 建築住宅課																							
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者																							
落 札 日				25.07.30		選 考 日				25.07.08																									
契 約 日				25.08.01		閱 覧				25.07.23		08:30		～		25.07.29		17:00																	
着 手 日				25.08.02		ホームページ																													
履行期限				26.01.31		入 札				25.07.30		13:30																							
履行日数				0 日間		東庁舎第 1 会議室																													
契約方法 指名競争				V E ・評価																															
契約形態 総価				契約保証金 1,218,000円																															
契約種別 業務委託				前 払 金																															
議案区分 通常																																			
																No				入 札 者				第 1 回入札額 円				第 2 回入札額 円				第 3 回入札額 円			
																1				株式会社平木建築設計事務所				13,500,000				12,900,000				0			
																2				株式会社山口建築設計事務所				13,500,000				12,800,000				0			
																3				株式会社明石設計事務所				13,500,000				12,950,000				0			
																4				有限会社寿設計				13,000,000				12,400,000				11,600,000			
5				株式会社永山建築設計事務所				13,500,000				0				0																			
6				有限会社鈴木設計				13,450,000				12,800,000				0																			
7				株式会社白井設計				13,500,000				12,900,000				0																			
8				株式会社エスデー設計研究所				13,500,000				12,950,000				0																			
																変 更 情 報																			
																区 分		契約 (変更) 年 月 日		履行 (変更) 期 限		仕様 変更		予 定 価 格 円				契 約 金 額 円							
																当初実施		25.08.01		26.01.31				12,631,500				12,180,000							
																検 査 状 況																			
																検 査 回 次		検査請求年月日		検査年月日		検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名				評 点									
																工 事 請 負 費 支 払 状 況																			
																伝 票 番 号		区 分		請 求 年 月 日		起 票 年 月 日		支 払 額 円				支 払 日							

款	02	項	07	目	07	細目	606	細々目	75	節	13	細節	02	細々節	010
工 事 名 原三小耐震改修設計業務委託															
工事場所 南相馬市原町区上町一丁目地内															
請 負 者 株式会社山口建築設計事務所															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課										工 事 課 建築住宅課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			25.07.30			選 考 日			25.07.08						
契 約 日			25.08.01			閱 覧 ホームページ			25.07.23 08:30 ～ 25.07.29 17:00						
着 手 日			25.08.02												
履行期限			26.01.31			入 札 東庁舎第1会議室			25.07.30 13:30						
履行日数			0 日間												
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金				1,785,000円							
契約種別 業務委託				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社平木建築設計事務所	19,100,000	18,900,000	0
2	株式会社山口建築設計事務所	19,000,000	18,000,000	17,000,000
3	株式会社明石設計事務所	19,100,000	18,950,000	0
4	有限会社寿設計	19,100,000	18,900,000	0
5	株式会社永山建築設計事務所	19,100,000	0	0
6	有限会社鈴木設計	19,180,000	18,880,000	0
7	株式会社白井設計	19,100,000	18,900,000	0
8	株式会社エスデー設計研究所	19,100,000	18,950,000	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	25.08.01	26.01.31		17,986,500	17,850,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号		4252000189		会計年度		平成 2 5 年度		一般会計					(1 / 1) 電子案件 紙案件										26 頁												
款	02	項	07	目	07	細目	609	細々目	70	節	13	細節	02	細々節	010																				
工 事 名																石二小耐震改修設計業務委託																			
工事場所																南相馬市原町区大木戸字西原地内																			
請 負 者																株式会社白井設計																			
保 証 人																																			
予 算 課												教育総務課				工 事 課				建築住宅課															
監 督 員												職 氏 名				現場代理人				主任技術者				監理技術者											
落 札 日				25.07.30				選 考 日				25.07.08																							
契 約 日				25.08.01				開 覧				25.07.23 08:30 ～ 25.07.29 17:00																							
着 手 日				25.08.02				ホームページ																											
履行期限				26.01.31				入 札				25.07.30 13:30																							
履行日数				0 日間				東庁舎第1会議室																											
契約方法				指名競争				V E ・評価																											
契約形態				総価				契約保証金				1,470,000円																							
契約種別				業務委託				前 払 金																											
議案区分				通常																															
																No				入 札 者				第 1 回入札額				第 2 回入札額				第 3 回入札額			
																1				株式会社平木建築設計事務所				16,100,000				15,900,000				0			
																2				株式会社山口建築設計事務所				16,150,000				15,900,000				0			
																3				株式会社明石設計事務所				16,100,000				15,950,000				0			
																4				有限会社寿設計				16,100,000				15,900,000				0			
5				株式会社永山建築設計事務所				16,100,000				0				0																			
6				有限会社鈴木設計				16,150,000				15,850,000				0																			
7				株式会社白井設計				16,000,000				15,600,000				14,000,000																			
8				株式会社エスデー設計研究所				16,100,000				15,950,000				0																			
																変 更 情 報																			
																区 分		契約 (変更) 年 月 日		履行 (変更) 期 限		仕様 変更		予 定 価 格 円		契 約 金 額 円									
																当初実施		25.08.01		26.01.31				14,847,000		14,700,000									
																検 査 状 況																			
																検 査 回 次		検査請求年月日		検査年月日		検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名		評 点											
																工 事 請 負 費 支 払 状 況																			
																伝 票 番 号		区 分		請 求 年 月 日		起 票 年 月 日		支 払 額 円		支 払 日									