

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 小高北部簡易水道整備事業配水管布設（南鳩原字台畑地区）工事															
工事場所 南相馬市小高区南鳩原字台畑地内															
請 負 者 大福工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 水道課										工 事 課 水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日		28.09.29		選 考 日											
契 約 日		28.10.03		28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日		28.10.04		ホームページ											
履行期限		28.12.22		28.09.29 11:00											
履行日数		0 日間		入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	有限会社大槻住宅設備工事店	1,957,000	0	0
2	株式会社セントラル住設	1,940,000	0	0
3	有限会社 N S K	1,950,000	0	0
4	三友住設株式会社	0	0	0
5	株式会社公水設備	1,950,000	0	0
6	大福工業株式会社	1,932,000	0	0
7	株式会社安藤ポンプ工業所	1,950,000	0	0
8	伊藤冷機工業株式会社	1,950,000	0	0
9	恒栄総合設備株式会社	1,950,000	0	0
10	糸井熱機株式会社	1,950,000	0	0
11	有限会社タナベ水道土木	1,950,000	0	0
12	株式会社浅野設備	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	28.12.22		2,116,800	2,086,560

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工事担当者）職氏名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号		4281000111		会計年度		平成28年度		( 2 / 2 )				電子案件 紙案件			
款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 小高北部簡易水道整備事業配水管布設（南鳩原字台畑地区）工事															
工事場所 南相馬市小高区南鳩原字台畑地内															
請 負 者 大福工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 水道課										工 事 課 水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日		28.09.29		選 考 日											
契 約 日		28.10.03		聞 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00 ホームページ											
着 手 日		28.10.04													
履行期限		28.12.22		入 札 28.09.29 11:00 本庁舎2階正庁											
履行日数		0 日間													
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

[illegible]

変更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日

契約番号		4281000112		会計年度		平成 2 8 年度						( 1 / 1 )				電子案件		電子案件	
款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節					
工 事 名 牛越浄水場前次亜注入機・小出槽修繕工事																			
工事場所 南相馬市原町区牛越字下川原地内																			
請 負 者 株式会社ウォーターテック 東北支店																			
保 証 人																			
予 算 課 水道課										工 事 課 水道課									
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者									
落 札 日		28.09.29		選 考 日		28.09.06													
契 約 日		28.10.03		閲 覧		28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00													
着 手 日		28.10.04																	
履行期限		29.01.20		入 札		28.09.29 11:00													
履行日数		0 日間				本庁舎 2 階正庁													
契約方法 随意契約				V E ・ 評価															
契約形態 総価				契約保証金															
契約種別				前 払 金															
議案区分 通常																			

[illegible]

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.01.20		3,164,400	3,132,000

検査状況	検査回数	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評価点

工事請負費支払状況	伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日

款	09	項	01	目	03	細目	501	細々目	25	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 南相馬市消防団ホース乾燥塔4基設置工事															
工事場所 南相馬市鹿島区西町一丁目地内外															
請 負 者 株式会社池田木材舎															
保 証 人															
予 算 課 危機管理課										工 事 課 危機管理課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00 ホームページ											
着 手 日 28.10.04															
履行期限 29.01.10				入 札 28.09.29 09:30											
履行日数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金 572,400円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額	第 2 回 入 札 額	第 3 回 入 札 額
1	豊川建設株式会社	0	0	0
2	佐藤建設株式会社	0	0	0
3	有限会社小林組	0	0	0
4	酒井工業株式会社	0	0	0
5	小林建設工業有限公司	5,750,000	0	0
6	有限会社佐藤建業	0	0	0
7	有限会社西内工務店	5,740,000	0	0
8	有限会社山田建業	0	0	0
9	株式会社玉川建設	0	0	0
10	株式会社村上建設	0	0	0
11	株式会社池田木材舎	5,300,000	0	0
12	有限会社熊川工業	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格	契 約 金 額
	当初実施	28.10.03	29.01.10		6,213,240	5,724,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 鹿島区公共下水道災害復旧工事															
工事場所 南相馬市鹿島区横手字北ノ内地内外															
請 負 者 株式会社相双緑化土木															
保 証 人															
予 算 課 下水道課										工 事 課 下水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				ホ ー ム ペ ー ジ											
履行期限 29.02.28				入 札 28.09.29 09:30											
履行日数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金 1,609,200円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社大橋建設	0	0	0
2	大洋建設株式会社	0	0	0
3	豊川建設株式会社	16,450,000	15,950,000	0
4	佐藤建設株式会社	0	0	0
5	竹林建設工業株式会社	16,400,000	0	0
6	太田建設株式会社	0	0	0
7	株式会社鈴木組	0	0	0
8	松岡建設株式会社	0	0	0
9	酒井工業株式会社	0	0	0
10	株式会社紺野工務所	0	0	0
11	加藤道路株式会社	16,400,000	15,900,000	0
12	神尾建設株式会社	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.02.28		16,152,480	16,092,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 鹿島区公共下水道災害復旧工事															
工事場所 南相馬市鹿島区横手字北ノ内地内外															
請 負 者 株式会社相双緑化土木															
保 証 人															
予 算 課 下水道課										工 事 課 下水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00 ホームページ											
着 手 日 28.10.04															
履行期限 29.02.28				入 札 28.09.29 09:30 本庁舎 2 階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金 1,609,200円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	マルセシビル工業株式会社	0	0	0
14	ハギハラ株式会社	0	0	0
15	ミドリ環境建設株式会社	16,450,000	0	0
16	株式会社相双緑化土木	16,000,000	15,700,000	14,900,000
17	片岡建設株式会社	0	0	0
18	株式会社玉川建設	0	0	0

変更情報	区 分	契約(変更)年 月 日	履行(変更)期 限	仕様変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 浅所陥没応急対策（浮田地区）工事															
工事場所 南相馬市鹿島区浮田字椴木沢地内															
請 負 者 高橋建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 鹿島区産業建設課												工 事 課 鹿島区産業建設課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日		28.09.29		選 考 日											
契 約 日		28.10.03		28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日		28.10.04		ホームページ											
履行期限		28.11.30		28.09.29 09:30											
履行日数		0 日間		入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	横山建設工業株式会社	0	0	0
2	大洋建設株式会社	0	0	0
3	高橋建設株式会社	1,080,000	0	0
4	佐藤建設株式会社	1,095,000	0	0
5	竹林建設工業株式会社	1,095,000	0	0
6	石川建設工業株式会社	0	0	0
7	石川林業建設株式会社	0	0	0
8	株式会社鈴木組	1,092,000	0	0
9	関場建設株式会社	0	0	0
10	東北建設株式会社	0	0	0
11	松岡建設株式会社	0	0	0
12	酒井工業株式会社	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	28.11.30		1,188,000	1,166,400

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工 事 担 当 者）職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 浅所陥没応急対策（浮田地区）工事															
工事場所 南相馬市鹿島区浮田字榎木沢地内															
請 負 者 高橋建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 鹿島区産業建設課										工 事 課 鹿島区産業建設課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日		28.09.29		選 考 日											
契 約 日		28.10.03		聞 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日		28.10.04		ホ ー ム ペ ー ジ											
履行期限		28.11.30		入 札 28.09.29 09:30											
履行日数		0 日間		本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入札者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	庄司建設工業株式会社	1,090,000	0	0
14	滝建設工業株式会社	0	0	0
15	ミドリ環境建設株式会社	1,090,000	0	0
16	株式会社相双緑化土木	1,090,000	0	0
17	株式会社中里工務店	1,093,000	0	0
18	後藤建設工業株式会社	0	0	0
19	片岡建設株式会社	0	0	0
20	福相建設株式会社	1,090,000	0	0
21	株式会社村上建設	0	0	0

変更情報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日



款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 経年管更新事業 配水管布設替（北原字前山地区）工事															
工事場所 南相馬市原町区北原字前山地内															
請 負 者 株式会社公水設備															
保 証 人															
予 算 課 水道課												工 事 課 水道課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00 ホームページ											
着 手 日 28.10.04															
履行期限 29.03.13				入 札 28.09.29 11:00 本庁舎2階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 2,030,400円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1	有限会社大槻住宅設備工事店	18,830,000	0	0
2	株式会社セントラル住設	19,200,000	0	0
3	有限会社NSK	18,830,000	0	0
4	三友住設株式会社	0	0	0
5	株式会社公水設備	18,800,000	0	0
6	大福工業株式会社	18,850,000	0	0
7	株式会社安藤ポンプ工業所	18,900,000	0	0
8	伊藤冷機工業株式会社	19,100,000	0	0
9	恒栄総合設備株式会社	18,900,000	0	0
10	糸井熱機株式会社	19,360,000	0	0
11	有限会社タナベ水道土木	18,950,000	0	0
12	株式会社浅野設備	0	0	0

変更情報	区分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.03.13		20,444,400	20,304,000

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝票番号	区 分	請求年月日	起票年月日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 経年管更新事業 配水管布設替（北原字前山地区）工事															
工事場所 南相馬市原町区北原字前山地内															
請 負 者 株式会社公水設備															
保 証 人															
予 算 課 水道課										工 事 課 水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				ホ ー ム ペ ー ジ											
履行期限 29.03.13				入 札 28.09.29 11:00											
履行日数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金 2,030,400円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
13	有限会社片岡設備	0	0	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 鹿島区公共下水道布設替工事															
工事場所 南相馬市鹿島区北海老字北ノ内地内外															
請 負 者 加藤道路株式会社															
保 証 人															
予 算 課 下水道課												工 事 課 下水道課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				ホ ー ム ペ ー ジ											
履行期限 29.01.31				入 札 28.09.29 09:30											
履行日数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1	株式会社木元装建	2,610,000	0	0
2	株式会社大橋建設	2,600,000	0	0
3	有限会社グレーダ施工	2,580,000	0	0
4	豊川建設株式会社	2,600,000	0	0
5	太田建設株式会社	2,600,000	0	0
6	有限会社小林組	0	0	0
7	株式会社塚野組	0	0	0
8	宝玉建設株式会社	0	0	0
9	株式会社紺野工務所	0	0	0
10	加藤道路株式会社	2,550,000	0	0
11	神尾建設株式会社	0	0	0
12	マルセシビル工業株式会社	0	0	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.01.31		2,827,440	2,754,000

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 鹿島区公共下水道布設替工事															
工事場所 南相馬市鹿島区北海老字北ノ内地内外															
請 負 者 加藤道路株式会社															
保 証 人															
予 算 課 下水道課										工 事 課 下水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				ホームページ											
履行期限 29.01.31				28.09.29 09:30											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	ハギハラ株式会社	2,590,000	0	0
14	小林建設工業有限公司	2,594,500	0	0
15	有限会社唯野組	0	0	0
16	株式会社玉川建設	0	0	0
17	有限会社林組	2,570,000	0	0
18	有限会社坂本建設	0	0	0
19	有限会社熊川工業	0	0	0
20	有限会社相良重機	0	0	0
21	高橋総業株式会社	2,577,081	0	0
22	有限会社ジェイテック	0	0	0
23	株式会社英高	2,600,000	0	0
24	株式会社菊地物産	2,678,262	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 農集北部地区舗装復旧工事															
工事場所 南相馬市鹿島区山下字北山下地内外															
請 負 者 加藤道路株式会社															
保 証 人															
予 算 課 下水道課												工 事 課 下水道課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日		28.09.29		選 考 日											
契 約 日		28.10.03		閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日		28.10.04		ホ ー ム ペ ー ジ											
履行期限		29.01.31		入 札 28.09.29 09:30											
履行日数		0 日間		本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1	横山建設工業株式会社	0	0	0
2	大洋建設株式会社	0	0	0
3	有限会社グレーダ施工	2,080,000	0	0
4	高橋建設株式会社	2,100,000	0	0
5	佐藤建設株式会社	2,100,000	0	0
6	石川建設工業株式会社	0	0	0
7	太田建設株式会社	2,130,000	0	0
8	株式会社鈴木組	2,110,000	0	0
9	関場建設株式会社	0	0	0
10	東北建設株式会社	0	0	0
11	庄司建設工業株式会社	2,100,000	0	0
12	東開クレテック株式会社 原町支	2,130,000	0	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.01.31		2,306,880	2,214,000

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 農集北部地区舗装復旧工事															
工事場所 南相馬市鹿島区山下字北山下地内外															
請 負 者 加藤道路株式会社															
保 証 人															
予 算 課 下水道課												工 事 課 下水道課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 28.09.29				選 考 日											
契 約 日 28.10.03				閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				ホームページ											
履行期限 29.01.31				入 札 28.09.29 09:30											
履行日数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入札者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	加藤道路株式会社	2,050,000	0	0
14	滝建設工業株式会社	2,100,000	0	0
15	株式会社中里工務店	2,150,000	0	0
16	後藤建設工業株式会社	0	0	0
17	片岡建設株式会社	0	0	0
18	株式会社村上建設	2,100,000	0	0
19	株式会社リンペイ 相双営	0	0	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 鹿島区公共下水道舗装復旧その2工事															
工事場所 南相馬市鹿島区江垂字柚原地内外															
請 負 者 加藤道路株式会社															
保 証 人															
予 算 課 下水道課										工 事 課 下水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				ホームページ											
履行期限 29.01.31				28.09.29 09:30											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	横山建設工業株式会社	0	0	0
2	大洋建設株式会社	0	0	0
3	有限会社グレーダ施工	2,420,000	0	0
4	高橋建設株式会社	2,400,000	0	0
5	佐藤建設株式会社	2,400,000	0	0
6	石川建設工業株式会社	0	0	0
7	太田建設株式会社	2,460,000	0	0
8	株式会社鈴木組	2,440,000	0	0
9	関場建設株式会社	0	0	0
10	東北建設株式会社	0	0	0
11	庄司建設工業株式会社	2,420,000	0	0
12	東開クレテック株式会社 原町支	2,400,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.01.31		2,656,800	2,538,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 鹿島区公共下水道舗装復旧その2工事															
工事場所 南相馬市鹿島区江垂字柚原地内外															
請 負 者 加藤道路株式会社															
保 証 人															
予 算 課 下水道課										工 事 課 下水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				ホームページ											
履行期限 29.01.31				入 札 28.09.29 09:30											
履行日数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入札者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	加藤道路株式会社	2,350,000	0	0
14	滝建設工業株式会社	2,410,000	0	0
15	株式会社中里工務店	2,440,000	0	0
16	後藤建設工業株式会社	0	0	0
17	片岡建設株式会社	0	0	0
18	株式会社村上建設	2,400,000	0	0
19	株式会社リンペイ 相双営	0	0	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日



款	11	項	02	目	01	細目	605	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 過年発生公共災害復旧事業 道路災害復旧（下浦・井田川線外）工事															
工事場所 南相馬市小高区井田川字南新田地内外															
請 負 者 株式会社村上建設															
保 証 人															
予 算 課 土木課												工 事 課 土木課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				ホームページ											
履行期限 29.03.14				入 札 28.09.29 09:30											
履行日数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 4,546,800円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	横山建設工業株式会社	0	0	0
2	大洋建設株式会社	0	0	0
3	有限会社グレーダ施工	42,500,000	0	0
4	高橋建設株式会社	42,250,000	0	0
5	佐藤建設株式会社	42,400,000	0	0
6	石川建設工業株式会社	0	0	0
7	太田建設株式会社	42,500,000	0	0
8	株式会社鈴木組	43,300,000	0	0
9	関場建設株式会社	0	0	0
10	東北建設株式会社	43,000,000	0	0
11	庄司建設工業株式会社	42,500,000	0	0
12	東開クレテック株式会社 原町支	42,200,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.03.14		46,504,800	45,468,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	11	項	02	目	01	細目	605	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 過年発生公共災害復旧事業 道路災害復旧（下浦・井田川線外）工事															
工事場所 南相馬市小高区井田川字南新田地内外															
請 負 者 株式会社村上建設															
保 証 人															
予 算 課 土木課										工 事 課 土木課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			28.09.29		選 考 日			28.09.06							
契 約 日			28.10.03		閱 覧 ホームページ			28.09.13			09:00 ~		28.09.28 17:00		
着 手 日			28.10.04												
履行期限			29.03.14		入 札			28.09.29			09:30				
履行日数			0 日間					本庁舎2階正庁							
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金				4,546,800円							
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	加藤道路株式会社	0	0	0
14	滝建設工業株式会社	42,400,000	0	0
15	株式会社中里工務店	42,800,000	0	0
16	後藤建設工業株式会社	0	0	0
17	片岡建設株式会社	0	0	0
18	株式会社村上建設	42,100,000	0	0
19	株式会社リンペイ 相双営	0	0	0

変更情報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	00	項	00	目	00	細目	000	細々目	00	節	00	細節	00	細々節	000
工 事 名 小中学校気中開閉器取替工事															
工事場所 南相馬市原町区橋本町一丁目地内外															
請 負 者 株式会社でんきや															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課												工 事 課 教育総務課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				ホ ー ム ペ ー ジ											
履行期限 29.01.31				入 札 28.09.29 11:00											
履行日数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入札者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社ユアテック 相双営	2,700,000	0	0
2	株式会社青田電気商会	2,700,000	0	0
3	旭電気工事株式会社	2,700,000	0	0
4	恒栄総合設備株式会社	2,450,000	0	0
5	松林電機工事株式会社	2,710,000	0	0
6	株式会社でんきや	2,200,000	0	0
7	株式会社メイワ	2,890,000	0	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.01.31		2,985,120	2,376,000

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 道路維持管理事業 水路修繕（浦尻・川房線）工事															
工事場所 南相馬市小高区行津字鳥木迫地内															
請 負 者 豊川建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 小高区産業建設課										工 事 課 小高区産業建設課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				ホームページ											
履行期限 28.12.19				28.09.29 09:30											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社木元装建	0	0	0
2	株式会社大橋建設	2,430,000	0	0
3	有限会社グレーダ施工	2,431,000	0	0
4	豊川建設株式会社	2,400,000	0	0
5	太田建設株式会社	2,450,000	0	0
6	有限会社小林組	0	0	0
7	株式会社塚野組	0	0	0
8	宝玉建設株式会社	0	0	0
9	株式会社紺野工務所	0	0	0
10	加藤道路株式会社	0	0	0
11	神尾建設株式会社	0	0	0
12	マルセシビル工業株式会社	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	28.12.19		2,649,240	2,592,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 道路維持管理事業 水路修繕（浦尻・川房線）工事															
工事場所 南相馬市小高区行津字鳥木迫地内															
請 負 者 豊川建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 小高区産業建設課										工 事 課 小高区産業建設課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				ホームページ											
履行期限 28.12.19				28.09.29 09:30											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	ハギハラ株式会社	2,434,000	0	0
14	小林建設工業有限公司	0	0	0
15	有限会社唯野組	0	0	0
16	株式会社玉川建設	0	0	0
17	有限会社林組	2,410,000	0	0
18	有限会社坂本建設	0	0	0
19	有限会社熊川工業	0	0	0
20	有限会社相良重機	0	0	0
21	高橋総業株式会社	0	0	0
22	有限会社ジェイテック	0	0	0
23	株式会社英高	0	0	0
24	株式会社菊地物産	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	10	項	05	目	07	細目	022	細々目	80	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 南相馬市博物館 S L 塗装修繕工事															
工事場所 南相馬市原町区牛来字出口地内															
請 負 者 有限会社小池塗装店															
保 証 人															
予 算 課 文化財課										工 事 課 文化財課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			28.09.29		選 考 日			28.09.06							
契 約 日			28.10.03		閱 覧			28.09.13 09:00 ~		28.09.28 17:00					
着 手 日			28.10.04		ホームページ										
履行期限			29.01.13		入 札			28.09.29 09:30							
履行日数			0 日間		本庁舎 2 階正庁										
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社木元装建	2,310,000	0	0
2	株式会社鈴木組	0	0	0
3	関場建設株式会社	0	0	0
4	東北建設株式会社	0	0	0
5	株式会社原町サイン	2,320,000	0	0
6	庄司建設工業株式会社	0	0	0
7	東開クレテック株式会社 原町支	2,500,000	0	0
8	有限会社小池塗装店	2,290,000	0	0
9	滝建設工業株式会社	0	0	0
10	ハギハラ株式会社	2,325,000	0	0
11	山企工業株式会社	2,940,000	0	0
12	片岡建設株式会社	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.01.13		3,179,520	2,473,200

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	10	項	05	目	07	細目	022	細々目	80	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 南相馬市博物館 S L 塗装修繕工事															
工事場所 南相馬市原町区牛来字出口地内															
請 負 者 有限会社小池塗装店															
保 証 人															
予 算 課 文化財課										工 事 課 文化財課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			28.09.29		選 考 日			28.09.06							
契 約 日			28.10.03		閱 覧 ホームページ			28.09.13			09:00 ~		28.09.28 17:00		
着 手 日			28.10.04												
履行期限			29.01.13		入 札			28.09.29			09:30				
履行日数			0 日間					本庁舎 2 階正庁							
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	株式会社リンベイ 相双営	2,940,000	0	0
14	有限会社阿部ライナー	2,940,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約 ( 変更 ) 年 月 日	履行 ( 変更 ) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 小高小外構改修工事															
工事場所 南相馬市小高区関場一丁目地内															
請 負 者 株式会社中里工務店															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課										工 事 課 教育総務課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			28.09.29		選 考 日			28.09.06							
契 約 日			28.10.03		閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00 ホームページ										
着 手 日			28.10.04												
履行期限			29.01.13		入 札 28.09.29 09:30 本庁舎2階正庁										
履行日数			0 日間												
契約方法 指名競争					V E ・ 評価										
契約形態 総価					契約保証金 3,067,200円										
契約種別					前 払 金										
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	横山建設工業株式会社	0	0	0
2	大洋建設株式会社	0	0	0
3	高橋建設株式会社	29,120,000	0	0
4	佐藤建設株式会社	29,180,000	0	0
5	竹林建設工業株式会社	0	0	0
6	石川建設工業株式会社	0	0	0
7	石川林業建設株式会社	0	0	0
8	株式会社鈴木組	29,150,000	0	0
9	関場建設株式会社	0	0	0
10	東北建設株式会社	0	0	0
11	松岡建設株式会社	0	0	0
12	酒井工業株式会社	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.01.13		30,862,080	30,672,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日



款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 小高小外構改修工事															
工事場所 南相馬市小高区関場一丁目地内															
請 負 者 株式会社中里工務店															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課												工 事 課 教育総務課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				ホームページ											
履行期限 29.01.13				28.09.29 09:30											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 3,067,200円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入札者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	庄司建設工業株式会社	30,000,000	28,790,000	28,500,000
14	滝建設工業株式会社	29,200,000	28,750,000	28,530,000
15	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0
16	株式会社相双緑化土木	0	0	0
17	株式会社中里工務店	29,000,000	28,700,000	28,400,000
18	後藤建設工業株式会社	0	0	0
19	片岡建設株式会社	0	0	0
20	福相建設株式会社	29,170,000	28,800,000	0
21	株式会社村上建設	29,120,000	28,790,000	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	10	項	02	目	01	細目	022	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 高平小照明改修工事															
工事場所 南相馬市原町区下北高平字古館地内															
請 負 者 株式会社メイワ															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課										工 事 課 教育総務課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			28.09.29		選 考 日			28.09.06							
契 約 日			28.10.03		閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00 ホームページ										
着 手 日			28.10.04												
履行期限			28.11.10		入 札 28.09.29 11:00 本庁舎 2 階正庁										
履行日数			0 日間												
契約方法			指名競争		V E ・ 評価										
契約形態			総価		契約保証金										
契約種別			前 払 金												
議案区分			通常												

	入札者	第 1 回 入 札 額	第 2 回 入 札 額	第 3 回 入 札 額
1	諸井電気	833,000	0	0
2	株式会社ユアテック 相双営	830,000	0	0
3	有限会社但野電気工事	845,000	0	0
4	有限会社相双エンジニアリング	825,000	0	0
5	有限会社本間電気工事	865,000	0	0
6	有限会社暁電設工業	966,000	0	0
7	株式会社青田電気商会	840,000	0	0
8	旭電気工事株式会社	830,000	0	0
9	恒栄総合設備株式会社	840,000	0	0
10	松林電機工事株式会社	830,000	0	0
11	有限会社三品電設	805,000	0	0
12	株式会社でんきや	830,000	0	0

変更情報	区 分	契約(変更)年 月 日	履行(変更)期 限	仕様変更	予 定 価 格	契 約 金 額
					円	円
	当初実施	28.10.03	28.11.10		927,720	682,560

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額	支 払 日
					円	

款	10	項	02	目	01	細目	022	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 高平小照明改修工事															
工事場所 南相馬市原町区下北高平字古館地内															
請 負 者 株式会社メイワ															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課										工 事 課 教育総務課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			28.09.29		選 考 日			28.09.06							
契 約 日			28.10.03		閱 覧			28.09.13		09:00 ~		28.09.28		17:00	
着 手 日			28.10.04					ホームページ							
履行期限			28.11.10		入 札			28.09.29		11:00					
履行日数			0 日間					本庁舎2階正庁							
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	株式会社メイワ	632,000	0	0
14	有限会社浪江電設 南相馬	820,000	0	0
15	有限会社ジェイテック	0	0	0
16	株式会社北斗電気設備工事	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	02	目	04	細目	500	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 社会資本整備総合交付金事業 橋梁長寿命化修繕（牛川橋）工事															
工事場所 南相馬市原町区下太田字榎町地内															
請 負 者 滝建設工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 土木課										工 事 課 土木課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			28.09.29		選 考 日			28.09.06							
契 約 日			28.10.03		閱 覧			28.09.13		09:00 ~		28.09.28		17:00	
着 手 日			28.10.04					ホームページ							
履行期限			29.01.31		入 札			28.09.29		09:30					
履行日数			0 日間					本庁舎2階正庁							
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金				1,652,400円							
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	横山建設工業株式会社	0	0	0
2	大洋建設株式会社	0	0	0
3	高橋建設株式会社	0	0	0
4	佐藤建設株式会社	0	0	0
5	竹林建設工業株式会社	0	0	0
6	石川建設工業株式会社	15,800,000	0	0
7	石川林業建設株式会社	0	0	0
8	株式会社鈴木組	0	0	0
9	関場建設株式会社	0	0	0
10	東北建設株式会社	0	0	0
11	松岡建設株式会社	0	0	0
12	酒井工業株式会社	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.01.31		16,547,760	16,524,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工事担当者）職氏名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	02	目	04	細目	500	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 社会資本整備総合交付金事業 橋梁長寿命化修繕（牛川橋）工事															
工事場所 南相馬市原町区下太田字榎町地内															
請 負 者 滝建設工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 土木課										工 事 課 土木課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			28.09.29		選 考 日			28.09.06							
契 約 日			28.10.03		閱 覧			28.09.13		09:00 ~		28.09.28		17:00	
着 手 日			28.10.04		ホームページ										
履行期限			29.01.31		入 札			28.09.29		09:30					
履行日数			0 日間		本庁舎2階正庁										
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 1,652,400円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	庄司建設工業株式会社	15,800,000	0	0
14	滝建設工業株式会社	15,300,000	0	0
15	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0
16	株式会社相双緑化土木	0	0	0
17	株式会社中里工務店	0	0	0
18	後藤建設工業株式会社	0	0	0
19	片岡建設株式会社	0	0	0
20	福相建設株式会社	0	0	0
21	株式会社村上建設	0	0	0

変更情報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	02	項	01	目	05	細目	022	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 南分庁舎敷地ブロック塀改修工事															
工事場所 南相馬市原町区三島町一丁目地内															
請 負 者 有限会社林組															
保 証 人															
予 算 課 財政課										工 事 課 財政課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			28.09.29		選 考 日			28.09.06							
契 約 日			28.10.03		閱 覧			28.09.13 09:00 ~		28.09.28 17:00					
着 手 日			28.10.04		ホームページ										
履行期限			29.03.13		入 札			28.09.29 09:30							
履行日数			0 日間		本庁舎 2 階正庁										
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 1,374,840円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額	第 2 回 入 札 額	第 3 回 入 札 額
1	株式会社木元装建	12,880,000	0	0
2	株式会社大橋建設	12,800,000	0	0
3	有限会社グレーダ施工	12,820,000	0	0
4	豊川建設株式会社	12,800,000	0	0
5	太田建設株式会社	12,850,000	0	0
6	有限会社小林組	0	0	0
7	株式会社塚野組	0	0	0
8	宝玉建設株式会社	0	0	0
9	株式会社紺野工務所	12,830,000	0	0
10	加藤道路株式会社	0	0	0
11	神尾建設株式会社	0	0	0
12	マルセシビル工業株式会社	12,800,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格	契 約 金 額
					円	円
	当初実施	28.10.03	29.03.13		13,911,480	13,748,400

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額	支 払 日
					円	

款	02	項	01	目	05	細目	022	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 南分庁舎敷地ブロック塀改修工事															
工事場所 南相馬市原町区三島町一丁目地内															
請 負 者 有限会社林組															
保 証 人															
予 算 課 財政課										工 事 課 財政課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00 ホームページ											
着 手 日 28.10.04															
履行期限 29.03.13				入 札 28.09.29 09:30 本庁舎2階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金 1,374,840円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	ハギハラ株式会社	12,835,000	0	0
14	小林建設工業有限公司	12,873,500	0	0
15	有限会社唯野組	0	0	0
16	株式会社玉川建設	0	0	0
17	有限会社林組	12,730,000	0	0
18	有限会社坂本建設	0	0	0
19	有限会社熊川工業	0	0	0
20	有限会社相良重機	0	0	0
21	高橋総業株式会社	0	0	0
22	有限会社ジェイテック	0	0	0
23	株式会社英高	12,800,000	0	0
24	株式会社菊地物産	12,769,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	02	目	05	細目	600	細々目	75	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 転落防止柵設置等修繕（牛越大木戸陣ヶ崎線）工事															
工事場所 南相馬市原町区本陣前三丁目地内															
請 負 者 ハギハラ株式会社															
保 証 人															
予 算 課 土木課												工 事 課 土木課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日				28.09.29		選 考 日				28.09.06					
契 約 日				28.10.03		閱 覧				28.09.13		09:00 ~		28.09.28 17:00	
着 手 日				28.10.04		ホームページ									
履行期限				29.01.31		入 札				28.09.29		09:30			
履行日数				0 日間		本庁舎2階正庁									
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 973,080円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1	株式会社木元装建	9,290,000	0	0
2	株式会社大橋建設	9,100,000	0	0
3	有限会社グレーダ施工	9,287,000	0	0
4	豊川建設株式会社	0	0	0
5	太田建設株式会社	9,290,000	0	0
6	有限会社小林組	0	0	0
7	株式会社塚野組	0	0	0
8	宝玉建設株式会社	0	0	0
9	株式会社紺野工務所	9,250,000	0	0
10	加藤道路株式会社	0	0	0
11	神尾建設株式会社	0	0	0
12	マルセシビル工業株式会社	9,200,000	0	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.01.31		10,036,440	9,730,800

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日



款	08	項	02	目	05	細目	600	細々目	75	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 転落防止柵設置等修繕（牛越大木戸陣ヶ崎線）工事															
工事場所 南相馬市原町区本陣前三丁目地内															
請 負 者 ハギハラ株式会社															
保 証 人															
予 算 課 土木課										工 事 課 土木課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				閱 覧 ホームページ											
履行期限 29.01.31				28.09.29 09:30											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金 973,080円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	ハギハラ株式会社	9,010,000	0	0
14	小林建設工業有限公司	9,245,000	0	0
15	有限会社唯野組	0	0	0
16	株式会社玉川建設	0	0	0
17	有限会社林組	9,150,000	0	0
18	有限会社坂本建設	0	0	0
19	有限会社熊川工業	0	0	0
20	有限会社相良重機	0	0	0
21	高橋総業株式会社	0	0	0
22	有限会社ジェイテック	0	0	0
23	株式会社英高	9,100,000	0	0
24	株式会社菊地物産	9,260,920	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	05	目	01	細目	021	細々目	80	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 日の出町団地 3 0 号室改修工事															
工事場所 南相馬市原町区日の出町地内															
請 負 者 ハギハラ株式会社															
保 証 人															
予 算 課 建築住宅課												工 事 課 建築住宅課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日				28.09.29		選 考 日				28.09.06					
契 約 日				28.10.03		閱 覧				28.09.13		09:00 ~		28.09.28 17:00	
着 手 日				28.10.04		ホ ー ム ペ ー ジ									
履行期限				29.01.31		入 札				28.09.29		09:30			
履行日数				0 日間		本庁舎 2 階正庁									
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金 657,720円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入札者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	石川建設工業株式会社	6,250,000	0	0
2	株式会社鈴木組	6,220,000	0	0
3	関場建設株式会社	0	0	0
4	東北建設株式会社	0	0	0
5	庄司建設工業株式会社	6,220,000	0	0
6	ハギハラ株式会社	6,090,000	0	0
7	株式会社中里工務店	6,220,000	0	0
8	後藤建設工業株式会社	0	0	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.01.31		6,784,560	6,577,200

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 経年管更新事業配水管布設替（金沢字割田地区外）工事															
工事場所 南相馬市原町区金沢字割田地内外															
請 負 者 株式会社安藤ポンプ工業所															
保 証 人															
予 算 課 水道課										工 事 課 水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日		28.09.29		選 考 日											
契 約 日		28.10.03		28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日		28.10.04		ホームページ											
履行期限		29.03.14		28.09.29 09:30											
履行日数		0 日間		入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 4,698,000円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1	有限会社大槻住宅設備工事店	44,000,000	0	0
2	株式会社セントラル住設	0	0	0
3	有限会社NSK	43,600,000	0	0
4	三友住設株式会社	0	0	0
5	株式会社公水設備	43,700,000	0	0
6	大福工業株式会社	43,600,000	0	0
7	株式会社安藤ポンプ工業所	43,500,000	0	0
8	伊藤冷機工業株式会社	44,800,000	0	0
9	恒栄総合設備株式会社	43,700,000	0	0
10	糸井熱機株式会社	43,850,000	0	0
11	有限会社タナベ水道土木	44,000,000	0	0
12	株式会社浅野設備	0	0	0

変更情報	区分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.03.14		47,131,200	46,980,000

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝票番号	区 分	請求年月日	起票年月日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 経年管更新事業配水管布設替（金沢字割田地区外）工事															
工事場所 南相馬市原町区金沢字割田地内外															
請 負 者 株式会社安藤ポンプ工業所															
保 証 人															
予 算 課 水道課										工 事 課 水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 28.09.29				選 考 日											
契 約 日 28.10.03				閱 覧 28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				ホームページ											
履行期限 29.03.14				入 札 28.09.29 09:30											
履行日数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金 4,698,000円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
13	有限会社片岡設備	0	0	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	02	項	01	目	08	細目	600	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 南相馬市W i - F i環境構築工事															
工事場所 南相馬市原町区本町二丁目地内外															
請 負 者 東日本電信電話株式会社															
ビジ`ネ&ワイズ営業推進本部福島法人営業部															
保 証 人															
予 算 課 情報政策課										工 事 課 情報政策課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 28.09.29				選 考 日 28.09.06											
契 約 日 28.10.03				28.09.13 09:00 ~ 28.09.28 17:00											
着 手 日 28.10.04				閲覧 ホームページ											
履行期限 29.01.20				28.09.29 11:00											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 550,800円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社ユアテック 相双営	0	0	0
2	東日本電信電話株式会社 ビジネス	5,100,000	0	0
3	N E C ネットエスアイ株式会社 福島営	0	0	0
4	沖ウィンテック株式会社 福島営	0	0	0
5	日本無線株式会社 福島営	0	0	0
6	日本電設工業株式会社 福島支	0	0	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.01.20		8,260,920	5,508,000

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	10	項	08	目	01	細目	514	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 小高小給食室改修工事															
工事場所 南相馬市小高区関場一丁目地内															
請 負 者 株式会社中里工務店															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課										工 事 課 教育総務課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			28.09.29		選 考 日			28.09.06							
契 約 日			28.10.03		閱 覧			28.09.13		09:00 ~		28.09.28		17:00	
着 手 日			28.10.04					ホームページ							
履行期限			29.01.10		入 札			28.09.29		09:30					
履行日数			0 日間					本庁舎2階正庁							
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金				583,200円							
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	石川建設工業株式会社	0	0	0
2	株式会社鈴木組	5,470,000	0	0
3	関場建設株式会社	0	0	0
4	東北建設株式会社	0	0	0
5	庄司建設工業株式会社	5,450,000	0	0
6	ハギハラ株式会社	5,490,000	0	0
7	株式会社中里工務店	5,400,000	0	0
8	後藤建設工業株式会社	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	28.10.03	29.01.10		5,938,920	5,832,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日