

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|------|-------------------------------------|------|----|----|-----|-------------------------|----|---|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4292000221 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | 一般会計 | | | | | | | | | | | |
| 款 | 04 | 項 | 06 | 目 | 04 | 細目 | 500 | 細々目 | 20 | 節 | 13 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
| 工 事 名 | 有害鳥獣焼却施設整備事業地質調査業務委託 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 南相馬市原町区小沢字小沢地内 | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 | 庄建技術株式会社 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 | 生活環境課 | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.06.29 | | 選 考 日 29.06.02 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.07.03 | | 閱 覧 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.07.04 | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 29.08.31 | | 入 札 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日 間 | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総 価 | | 契 約 保 証 金 464,400円 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 庄建技術株式会社 | 4,300,000 | 0 | 0 |
| 2 日栄地質測量設計株式会社 原町営業 | 4,380,000 | 0 | 0 |
| 3 協和ボーリング株式会社 | 4,400,000 | 0 | 0 |
| 4 株式会社新和調査設計 | 4,380,000 | 0 | 0 |
| 5 株式会社地質基礎 | 4,500,000 | 0 | 0 |
| 6 株式会社福島地下開発 | 4,420,000 | 0 | 0 |
| 7 株式会社三本杉ジオテック | 4,450,000 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 当初実施 | 29.07.03 | 29.08.31 | | 4,743,360 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|------|-----------|---------------------------------|----|----|-----|-------------------------|----|---|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4292000222 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | 一般会計 | | | | | | | | | | | |
| 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 970 | 細々目 | 75 | 節 | 13 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
| 工 事 名 | 市営陣ヶ崎公園墓地四阿及びトイレ設置工事設計業務委託 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 原町区上太田字陣ヶ崎地内 | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 | 株式会社エスデー設計研究所 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 | 生活環境課 | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.06.29 | | 選 考 日 | 29.06.02 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.07.03 | | 閱 覧 | 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.07.04 | | ホームページ | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 29.08.31 | | 入 札 | 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | | VE・評価 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | | 契約保証金 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 株式会社内田建築設計事務所 | 960,000 | 0 | 0 |
| 2 株式会社アーチ設計 | 970,000 | 0 | 0 |
| 3 株式会社平木建築設計事務所 | 940,000 | 0 | 0 |
| 4 株式会社田畑建築設計事務所 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 5 株式会社山口建築設計事務所 | 1,050,000 | 0 | 0 |
| 6 株式会社明石設計事務所 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 7 有限会社寿設計 | 960,000 | 0 | 0 |
| 8 株式会社永山建築設計事務所 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 9 有限会社鈴木設計 | 985,000 | 0 | 0 |
| 10 株式会社社設計 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 11 株式会社小島建築設計事務所 | 952,000 | 0 | 0 |
| 12 株式会社白井設計 | 950,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 当初実施 | 29.07.03 | 29.08.31 | | 1,436,400 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 | |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 | |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---|----|-----------|---------------------------------|----|-----|-------------------------|----|---|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4292000224 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | |
| 款 | 06 | 項 | 05 | 目 | 01 | 細目 | 512 | 細々目 | 80 | 節 | 13 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 | 横川ダム南幹線水路管路調査診断業務委託 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 南相馬市原町区馬場字滝地内外 | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 | 株式会社福建コンサルタント | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 | 農林整備課 | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.06.29 | | | 選 考 日 | 29.06.02 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.07.03 | | | 閱 覧 | 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.07.04 | | | 入 札 | ホームページ | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 29.10.31 | | | 入 札 | 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | | | 入 札 | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | | | VE・評価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | | | 契 約 保 証 金 | 885,600円 | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 株式会社東コンサルタント 相双事 | 8,300,000 | 0 | 0 |
| 2 株式会社第一開発コンサルタント | 8,600,000 | 0 | 0 |
| 3 日栄地質測量設計株式会社 原町営 | 8,350,000 | 0 | 0 |
| 4 株式会社日建 | 8,300,000 | 0 | 0 |
| 5 株式会社福建コンサルタント | 8,200,000 | 0 | 0 |
| 6 株式会社船橋コンサルタント | 8,300,000 | 0 | 0 |
| 7 日本測地設計株式会社 相双営 | 8,500,000 | 0 | 0 |
| 8 有限会社かしま測量設計社 | 8,600,000 | 0 | 0 |
| 9 有限会社新成コンサルタント | 8,300,000 | 0 | 0 |
| 10 有限会社シーエスシー | 8,300,000 | 0 | 0 |
| 11 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営 | 8,300,000 | 0 | 0 |
| 12 株式会社原測 | 8,300,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|------|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | 当初実施 | 29.07.03 | 29.10.31 | | 9,056,880 | 8,856,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|------|-------------------------------------|------|----|----|-----|-------------------------|----|---|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4292000224 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | 一般会計 | | | | | | | | | | | |
| 款 | 06 | 項 | 05 | 目 | 01 | 細目 | 512 | 細々目 | 80 | 節 | 13 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 | 横川ダム南幹線水路管路調査診断業務委託 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 南相馬市原町区馬場字滝地内外 | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 | 株式会社福建コンサルタント | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 | 農林整備課 | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.06.29 | | 選 考 日 29.06.02 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.07.03 | | 閱 覧 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.07.04 | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 29.10.31 | | 入 札 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日 間 | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総 価 | | 契 約 保 証 金 885,600円 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 業 務 委 託 | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通 常 | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | | 第 1 回 入 札 額 | 第 2 回 入 札 額 | 第 3 回 入 札 額 |
|-------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 円 | 円 | 円 |
| 13 | キタイ設計株式会社 南相馬 | 8,500,000 | 0 | 0 |
| 14 | 株式会社千代田コンサルタント 南相馬 | 8,350,000 | 0 | 0 |
| 15 | 株式会社東日本建設コンサルタント 相双支 | 8,300,000 | 0 | 0 |
| 16 | 新日本設計株式会社 相双営 | 8,400,000 | 0 | 0 |
| 17 | 株式会社大和田測量設計 南相馬 | 8,300,000 | 0 | 0 |
| 18 | 株式会社高島テクノロジーセンター 福島支 | 8,500,000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 | 契 約 金 額 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | 円 | 円 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 円 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|----|-------------------------------------|-----------|----|-----|------|----|-------------------------|----|----|----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4292000219 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 08 | 項 | 02 | 目 | 03 | 細目 | 602 | 細々目 | 25 | 節 | 13 | 細節 | 02 | 細々節 | 010 | | | | | | |
| 工 事 名 市単独道路新設改良事業測量設計（信田沢小池線）業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 南相馬市原町区深野字庚塚 地内外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 株式会社船橋コンサルタント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 土木課 | | | | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | | | | | |
| 落 札 日 29.06.29 | | | | 選 考 日 29.06.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 29.07.03 | | | | 閱 覧 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 29.07.04 | | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 29.12.22 | | | | 入 札 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 0 日 間 | | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 指名競争 | | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 総 価 | | | | 契 約 保 証 金 1,857,600円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 業務委託 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 通常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 株式会社東コンサルタント 相双事 | 17,400,000 | 0 | 0 |
| 2 | 株式会社第一開発コンサルタント | 17,500,000 | 0 | 0 |
| 3 | 日栄地質測量設計株式会社 原町営 | 17,400,000 | 0 | 0 |
| 4 | 株式会社日建 | 17,400,000 | 0 | 0 |
| 5 | 株式会社福建コンサルタント | 17,400,000 | 0 | 0 |
| 6 | 株式会社船橋コンサルタント | 17,200,000 | 0 | 0 |
| 7 | 日本測地設計株式会社 相双営 | 17,500,000 | 0 | 0 |
| 8 | 有限会社かしま測量設計社 | 17,500,000 | 0 | 0 |
| 9 | 有限会社新成コンサルタント | 17,800,000 | 0 | 0 |
| 10 | 有限会社シーエスシー | 17,500,000 | 0 | 0 |
| 11 | 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営 | 17,800,000 | 0 | 0 |
| 12 | 株式会社原測 | 17,300,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|-------------------|-----------------|----------|-----------|------------|
| | | 当初実施 | 29.07.03 | 29.12.22 | | 19,265,040 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|----|-------------------------------------|-----------|----|-----|------|----|-------------------------|----|----|----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4292000219 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 08 | 項 | 02 | 目 | 03 | 細目 | 602 | 細々目 | 25 | 節 | 13 | 細節 | 02 | 細々節 | 010 | | | | | | |
| 工 事 名 市単独道路新設改良事業測量設計（信田沢小池線）業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 南相馬市原町区深野字庚塚 地内外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 株式会社船橋コンサルタント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 土木課 | | | | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | | | | | |
| 落 札 日 29.06.29 | | | | 選 考 日 29.06.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 29.07.03 | | | | 閱 覧 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 29.07.04 | | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 29.12.22 | | | | 入 札 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 0 日間 | | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 指名競争 | | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 総価 | | | | 契 約 保 証 金 1,857,600円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 業務委託 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 通常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | キタイ設計株式会社 南相馬 | 18,000,000 | 0 | 0 |
| 14 | 株式会社千代田コンサルタント 南相馬 | 17,750,000 | 0 | 0 |
| 15 | 株式会社東日本建設コンサルタント 相双支 | 17,600,000 | 0 | 0 |
| 16 | 新日本設計株式会社 相双営 | 17,500,000 | 0 | 0 |
| 17 | 株式会社大和田測量設計 南相馬 | 17,500,000 | 0 | 0 |
| 18 | 株式会社高島テクノロジーセンター 福島支 | 18,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------------------------------------|------|----|----|-----|-------------------------|----|---|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4292000220 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | 一般会計 | | | | | | | | | | | |
| 款 | 08 | 項 | 06 | 目 | 04 | 細目 | 500 | 細々目 | 20 | 節 | 13 | 細節 | 02 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 | 社会資本整備総合交付金事業（復興）橋梁詳細設計（北萱浜 4 号線 1 号橋）業務委託 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 南相馬市原町区萱浜字南見谷地 地内 | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 | 株式会社千代田コンサルタント 南相馬事務所 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 | 土木課 | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.06.29 | | 選 考 日 29.06.02 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.07.03 | | 閱 覧 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.07.04 | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 30.01.31 | | 入 札 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | | 契 約 保 証 金 1,641,600円 | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 株式会社東コンサルタント 相双事 | 20,200,000 | 0 | 0 |
| 2 | 株式会社第一開発コンサルタント | 20,700,000 | 0 | 0 |
| 3 | 日栄地質測量設計株式会社 原町営 | 20,200,000 | 0 | 0 |
| 4 | 株式会社日建 | 21,000,000 | 0 | 0 |
| 5 | 株式会社福建コンサルタント | 20,300,000 | 0 | 0 |
| 6 | 株式会社船橋コンサルタント | 21,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | 日本測地設計株式会社 相双営 | 21,000,000 | 0 | 0 |
| 8 | 有限会社かしま測量設計社 | 20,700,000 | 0 | 0 |
| 9 | 有限会社新成コンサルタント | 21,100,000 | 0 | 0 |
| 10 | 有限会社シーエスシー | 22,000,000 | 0 | 0 |
| 11 | 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営 | 21,000,000 | 0 | 0 |
| 12 | 株式会社原測 | 20,500,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | 当初実施 | 29.07.03 | 30.01.31 | | 22,826,880 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|----|---------------|---------------------------------|----|-----|-------------------------|----|---|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4292000220 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | |
| 款 | 08 | 項 | 06 | 目 | 04 | 細目 | 500 | 細々目 | 20 | 節 | 13 | 細節 | 02 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 | 社会資本整備総合交付金事業（復興）橋梁詳細設計（北萱浜4号線1号橋）業務委託 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 南相馬市原町区萱浜字南見谷地 地内 | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 | 株式会社千代田コンサルタント 南相馬事務所 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 | 土木課 | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.06.29 | | | 選 考 日 | 29.06.02 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.07.03 | | | 閱 覧 | 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.07.04 | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 30.01.31 | | | 入 札 | 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | | | 契 約 保 証 金 | 1,641,600円 | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | | 第 1 回 入 札 額 | 第 2 回 入 札 額 | 第 3 回 入 札 額 |
|-------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 円 | 円 | 円 |
| 13 | キタイ設計株式会社 南相馬 | 18,000,000 | 0 | 0 |
| 14 | 株式会社千代田コンサルタント 南相馬 | 15,200,000 | 0 | 0 |
| 15 | 株式会社東日本建設コンサルタント 相双支 | 21,000,000 | 0 | 0 |
| 16 | 新日本設計株式会社 相双営 | 20,700,000 | 0 | 0 |
| 17 | 株式会社大和田測量設計 南相馬 | 21,000,000 | 0 | 0 |
| 18 | 株式会社高島テクノロジーセンター 福島支 | 15,300,000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 | 契 約 金 額 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | 円 | 円 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 | 支 払 日 | |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|-------|-------|--|
| | | | | | 円 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|----|-------------------------------------|-----------|----|-----|------|----|-------------------------|----|----|----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4292000225 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 08 | 項 | 02 | 目 | 03 | 細目 | 602 | 細々目 | 25 | 節 | 13 | 細節 | 02 | 細々節 | 010 | | | | | | |
| 工 事 名 測量修正設計 (北町 9 号線) 業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 南相馬市原町区北町 地内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 株式会社東コンサルタント 相双事業所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 土木課 | | | | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | | | | | |
| 落 札 日 29.06.29 | | | | 選 考 日 29.06.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 29.07.03 | | | | 閱 覧 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 29.07.04 | | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 29.10.31 | | | | 入 札 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 0 日 間 | | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 指名競争 | | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 総 価 | | | | 契 約 保 証 金 226,800円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 業務委託 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 通常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 株式会社東コンサルタント 相双事 | 2,100,000 | 0 | 0 |
| 2 | 株式会社第一開発コンサルタント | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 3 | 日栄地質測量設計株式会社 原町営 | 2,180,000 | 0 | 0 |
| 4 | 株式会社日建 | 2,150,000 | 0 | 0 |
| 5 | 株式会社福建コンサルタント | 2,150,000 | 0 | 0 |
| 6 | 株式会社船橋コンサルタント | 2,150,000 | 0 | 0 |
| 7 | 日本測地設計株式会社 相双営 | 2,200,000 | 0 | 0 |
| 8 | 有限会社かしま測量設計社 | 2,300,000 | 0 | 0 |
| 9 | 有限会社新成コンサルタント | 2,190,000 | 0 | 0 |
| 10 | 有限会社シーエスシー | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 11 | 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営 | 2,150,000 | 0 | 0 |
| 12 | 株式会社原測 | 2,150,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|-------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| | | 当初実施 | 29.07.03 | 29.10.31 | | 2,404,080 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|----|-------------------------------------|-----------|----|-----|------|----|-------------------------|----|----|----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4292000232 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 08 | 項 | 02 | 目 | 04 | 細目 | 500 | 細々目 | 20 | 節 | 13 | 細節 | 02 | 細々節 | 010 | | | | | | |
| 工 事 名 社会資本整備総合交付金事業 橋梁定期点検（下川原橋外）業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 鹿島区南右田字南川原地内外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 株式会社福建コンサルタント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 土木課 | | | | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | | | | | |
| 落 札 日 29.06.29 | | | | 選 考 日 29.06.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 29.07.03 | | | | 閱 覧 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 29.07.04 | | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 30.03.14 | | | | 入 札 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 0 日 間 | | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 指名競争 | | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 総 価 | | | | 契 約 保 証 金 5,616,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 業務委託 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 通常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 株式会社東コンサルタント 相双事 | 52,200,000 | 0 | 0 |
| 2 | 株式会社第一開発コンサルタント | 52,700,000 | 0 | 0 |
| 3 | 日栄地質測量設計株式会社 原町営 | 52,500,000 | 0 | 0 |
| 4 | 株式会社日建 | 53,000,000 | 0 | 0 |
| 5 | 株式会社福建コンサルタント | 52,000,000 | 0 | 0 |
| 6 | 株式会社船橋コンサルタント | 53,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | 日本測地設計株式会社 相双営 | 52,500,000 | 0 | 0 |
| 8 | 有限会社かしま測量設計社 | 52,400,000 | 0 | 0 |
| 9 | 有限会社新成コンサルタント | 53,000,000 | 0 | 0 |
| 10 | 有限会社シーエスシー | 52,500,000 | 0 | 0 |
| 11 | 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営 | 53,000,000 | 0 | 0 |
| 12 | 株式会社原測 | 52,500,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|-------------------|-----------------|----------|-----------|------------|
| | | 当初実施 | 29.07.03 | 30.03.14 | | 57,203,280 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|----|-------------------------------------|-----------|----|-----|------|----|-------------------------|----|----|----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4292000233 | | | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 08 | 項 | 02 | 目 | 04 | 細目 | 500 | 細々目 | 20 | 節 | 13 | 細節 | 02 | 細々節 | 010 | | | | | | |
| 工 事 名 社会資本整備総合交付金事業 橋梁定期点検（宮田川橋外）業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 南相馬市小高区耳谷字北谷地 地内外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 株式会社東コンサルタント 相双事業所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 土木課 | | | | | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | | | | | |
| 落 札 日 29.06.29 | | | | 選 考 日 29.06.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 29.07.03 | | | | 閱 覧 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 29.07.04 | | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 30.03.14 | | | | 入 札 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 0 日 間 | | | | 本 庁 舎 2 階 正 庁 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 指名競争 | | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 総 価 | | | | 契 約 保 証 金 7,452,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 業務委託 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 通常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 株式会社東コンサルタント 相双事 | 69,000,000 | 0 | 0 |
| 2 | 株式会社第一開発コンサルタント | 69,700,000 | 0 | 0 |
| 3 | 日栄地質測量設計株式会社 原町営 | 70,000,000 | 0 | 0 |
| 4 | 株式会社日建 | 70,000,000 | 0 | 0 |
| 5 | 株式会社福建コンサルタント | 69,200,000 | 0 | 0 |
| 6 | 株式会社船橋コンサルタント | 70,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | 日本測地設計株式会社 相双営 | 69,500,000 | 0 | 0 |
| 8 | 有限会社かしま測量設計社 | 69,700,000 | 0 | 0 |
| 9 | 有限会社新成コンサルタント | 70,000,000 | 0 | 0 |
| 10 | 有限会社シーエスシー | 70,000,000 | 0 | 0 |
| 11 | 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営 | 70,000,000 | 0 | 0 |
| 12 | 株式会社原測 | 69,500,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|-------------------|-----------------|----------|-----------|------------|
| | | 当初実施 | 29.07.03 | 30.03.14 | | 75,726,360 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----|---|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4292000191 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 小高区水道施設機能診断業務委託 | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 南相馬市小高区吉名字岩屋堂地内外 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 新日本設計株式会社 | | | | | | 相双営業所 | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 水道課 | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.06.29 | 選 考 日 | 29.06.02 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.07.03 | 閱 覧 | 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.07.04 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 30.03.09 | 入 札 | 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | 契 約 保 証 金 | 1,890,000円 | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | | 第 1 回 入 札 額 | 第 2 回 入 札 額 | 第 3 回 入 札 額 |
|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 新日本設計株式会社 相双営 | 17,500,000 | 0 | 0 |
| 2 | キタイ設計株式会社 南相馬 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 3 | 日本測地設計株式会社 相双営 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 4 | 株式会社東コンサルタント 相双事 | 19,700,000 | 0 | 0 |
| 5 | 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 6 | 株式会社山口水道設計事務所 浜通り | 19,800,000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 | 契 約 金 額 |
|---------|------|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 円 | 円 |
| | 当初実施 | 29.07.03 | 30.03.09 | | 19,645,200 | 18,900,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|-------|-------|
| | 円 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------|-----|---|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4292000199 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 経年管更新事業配水管路測量設計 (高字八斗蒔地区外)業務委託 | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 南相馬市原町区高字八斗蒔地内外 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 株式会社原測 | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 水道課 | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.06.29 | 選 考 日 | 29.06.02 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.07.03 | 閱 覧 | 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.07.04 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 29.11.30 | 入 札 | 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | 契約保証金 680,400円 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 株式会社東コンサルタント 相双事 | 6,550,000 | 6,450,000 | 0 |
| 2 日栄地質測量設計株式会社 原町営 | 6,570,000 | 6,470,000 | 0 |
| 3 株式会社日建 | 6,570,000 | 6,450,000 | 0 |
| 4 株式会社福建コンサルタント | 6,550,000 | 6,480,000 | 0 |
| 5 株式会社船橋コンサルタント | 6,580,000 | 6,480,000 | 0 |
| 6 日本測地設計株式会社 相双営 | 6,580,000 | 6,500,000 | 0 |
| 7 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営 | 6,550,000 | 6,450,000 | 0 |
| 8 株式会社原測 | 6,500,000 | 6,400,000 | 6,300,000 |
| 9 キタイ設計株式会社 南相馬 | 6,590,000 | 6,490,000 | 0 |
| 10 株式会社東日本建設コンサルタント 相双支 | 6,550,000 | 6,450,000 | 0 |
| 11 新日本設計株式会社 相双営 | 6,550,000 | 6,450,000 | 0 |
| 12 株式会社大和田測量設計 南相馬 | 6,550,000 | 6,455,000 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|------|-------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| | 当初実施 | 29.07.03 | 29.11.30 | | 6,872,040 | 6,804,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------|---------------------------------|-----|---|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4292000195 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 合流式下水道雨天時放流水水質調査業務委託 | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 南相馬市原町区錦町三丁目地内外 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 新日本設計株式会社 相双営業所 | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 下水道課 | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.06.29 | 選 考 日 | 29.06.02 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.07.03 | 閱 覧 | 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.07.04 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 30.02.28 | 入 札 | 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | 契約保証金 259,200円 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 株式会社東コンサルタント 相双事 | 2,600,000 | 2,450,000 | 0 |
| 2 日栄地質測量設計株式会社 原町営 | 2,570,000 | 2,470,000 | 0 |
| 3 株式会社福建コンサルタント | 2,550,000 | 2,480,000 | 0 |
| 4 株式会社船橋コンサルタント | 2,580,000 | 2,480,000 | 0 |
| 5 日本測地設計株式会社 相双営 | 3,000,000 | 2,480,000 | 0 |
| 6 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営 | 2,580,000 | 2,450,000 | 0 |
| 7 キタイ設計株式会社 南相馬 | 3,000,000 | 2,490,000 | 0 |
| 8 株式会社千代田コンサルタント 南相馬 | 2,650,000 | 0 | 0 |
| 9 株式会社東日本建設コンサルタント 相双支 | 2,550,000 | 2,450,000 | 0 |
| 10 新日本設計株式会社 相双営 | 2,500,000 | 2,400,000 | 0 |
| 11 株式会社大和田測量設計 南相馬 | 2,550,000 | 2,450,000 | 0 |
| 12 株式会社高島テクノロジーセンター 福島支 | 3,100,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|------|-------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| | 当初実施 | 29.07.03 | 30.02.28 | | 2,692,440 | 2,592,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------|---------------------------------|-----|---|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4292000196 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 合流式下水道緊急改善事業事後評価業務委託 | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 南相馬市原町区錦町三丁目地内外 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 新日本設計株式会社 相双営業所 | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 下水道課 | | | | | | 工 事 課 財政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.06.29 | 選 考 日 | 29.06.02 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.07.03 | 閱 覧 | 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.07.04 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 30.02.28 | 入 札 | 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | 契約保証金 410,400円 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 株式会社東コンサルタント 相双事 | 3,900,000 | 0 | 0 |
| 2 | 日栄地質測量設計株式会社 原町営 | 3,950,000 | 0 | 0 |
| 3 | 株式会社福建コンサルタント | 3,900,000 | 0 | 0 |
| 4 | 株式会社船橋コンサルタント | 3,950,000 | 0 | 0 |
| 5 | 日本測地設計株式会社 相双営 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 6 | 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | キタイ設計株式会社 南相馬 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 8 | 株式会社千代田コンサルタント 南相馬 | 4,150,000 | 0 | 0 |
| 9 | 株式会社東日本建設コンサルタント 相双支 | 3,900,000 | 0 | 0 |
| 10 | 新日本設計株式会社 相双営 | 3,800,000 | 0 | 0 |
| 11 | 株式会社大和田測量設計 南相馬 | 3,880,000 | 0 | 0 |
| 12 | 株式会社高島テクノロジーセンター 福島支 | 4,200,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|-------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| | | 当初実施 | 29.07.03 | 30.02.28 | | 4,320,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----|---------|---------------------------------|----|-----|-------------------------|----|---|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4292000218 | | | 会計年度 | 平成29年度 | | | 一般会計 | | | | | | | |
| 款 | 08 | 項 | 04 | 目 | 04 | 細目 | 017 | 細々目 | 40 | 節 | 13 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
| 工事名 | 小高区都市公園等樹木剪定業務委託 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 南相馬市小高区開場一丁目地内外 | | | | | | | | | | | | | | |
| 請負者 | 有限会社大内庭樹園 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算課 | 小高区産業建設課 | | | | | | | 工事課 財政課 | | | | | | | |
| 監督員 職氏名 | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落札日 | 29.06.29 | | | 選考日 | 29.06.02 | | | | | | | | | | |
| 契約日 | 29.07.03 | | | 閲覧 | 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着手日 | 29.07.04 | | | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履行期限 | 29.12.15 | | | 入札 | 29.06.29 09:30 | | | | | | | | | | |
| 履行日数 | 0 日間 | | | 本庁舎2階正庁 | | | | | | | | | | | |
| 契約方法 | 指名競争 | | | VE・評価 | | | | | | | | | | | |
| 契約形態 | 総価 | | | 契約保証金 | 507,600円 | | | | | | | | | | |
| 契約種別 | 業務委託 | | | 前払金 | | | | | | | | | | | |
| 議案区分 | 通常 | | | | | | | | | | | | | | |

| 入札者 | 第1回入札額 円 | 第2回入札額 円 | 第3回入札額 円 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 株式会社諸井緑樹園 | 4,720,000 | 0 | 0 |
| 2 東北緑化環境保全株式会社 原町支 | 4,750,000 | 0 | 0 |
| 3 有限会社大内庭樹園 | 4,700,000 | 0 | 0 |
| 4 石川林業建設株式会社 | 0 | 0 | 0 |
| 5 東北造園株式会社 | 4,755,000 | 0 | 0 |
| 6 株式会社コワタ | 4,730,000 | 0 | 0 |
| 7 有限会社大甕造園 | 4,760,000 | 0 | 0 |
| 8 滝建設工業株式会社 | 4,790,000 | 0 | 0 |
| 9 ミドリ環境建設株式会社 | 4,850,000 | 0 | 0 |
| 10 株式会社相双緑化土木 | 4,735,000 | 0 | 0 |
| 11 有限会社末永造園 | 4,900,000 | 0 | 0 |
| 12 株式会社村上建設 | 0 | 0 | 0 |

| 変更情報 | 区分 | 契約(変更) 年月日 | 履行(変更) 期 限 | 仕様 変更 | 予定価格 円 | 契約金額 円 |
|------|------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | 当初実施 | 29.07.03 | 29.12.15 | | 5,373,000 | 5,076,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検査状況 | 検査回次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員(工事担当者)職氏名 | 評 点 |
|------|------|---------|-------|---------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工事請負費支払状況 | 伝票番号 | 区 分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支払額 円 | 支払日 |
|-----------|------|-----|-------|-------|----------|-----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----|---------|---------------------------------|----|-----|-------------------------|----|---|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4292000223 | | | 会計年度 | 平成29年度 | | | 一般会計 | | | | | | | |
| 款 | 10 | 項 | 02 | 目 | 03 | 細目 | 502 | 細々目 | 20 | 節 | 13 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
| 工事名 | 原一小平ブル改修地質調査業務委託 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 南相馬市原町区東町二丁目地内 | | | | | | | | | | | | | | |
| 請負者 | 庄建技術株式会社 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算課 | 教育総務課 | | | | | | | 工事課 財政課 | | | | | | | |
| 監督員 職氏名 | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落札日 | 29.06.29 | | | 選考日 | 29.06.02 | | | | | | | | | | |
| 契約日 | 29.07.03 | | | 閲覧 | 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着手日 | 29.07.04 | | | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履行期限 | 29.09.29 | | | 入札 | 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | |
| 履行日数 | 0 日間 | | | 本庁舎2階正庁 | | | | | | | | | | | |
| 契約方法 | 指名競争 | | | VE・評価 | | | | | | | | | | | |
| 契約形態 | 総価 | | | 契約保証金 | 259,200円 | | | | | | | | | | |
| 契約種別 | 業務委託 | | | 前払金 | | | | | | | | | | | |
| 議案区分 | 通常 | | | | | | | | | | | | | | |

| 入札者 | 第1回入札額 円 | 第2回入札額 円 | 第3回入札額 円 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 庄建技術株式会社 | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 2 日栄地質測量設計株式会社 原町営業 | 2,480,000 | 0 | 0 |
| 3 株式会社三本杉ジオテック | 2,500,000 | 0 | 0 |
| 4 協和ボーリング株式会社 | 2,500,000 | 0 | 0 |
| 5 株式会社新和調査設計 | 2,480,000 | 0 | 0 |
| 6 株式会社地質基礎 | 2,480,000 | 0 | 0 |
| 7 株式会社福島地下開発 | 2,520,000 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 変更情報 | 区分 | 契約(変更) 年月日 | 履行(変更) 期限 | 仕様 変更 | 予定価格 円 | 契約金額 円 |
|------|------|---------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | 当初実施 | 29.07.03 | 29.09.29 | | 2,701,080 | 2,592,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検査状況 | 検査回次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員(工事担当者)職氏名 | 評点 |
|------|------|---------|-------|---------------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工事請負費支払状況 | 伝票番号 | 区分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支払額 円 | 支払日 |
|-----------|------|----|-------|-------|----------|-----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|------|-----------|---------------------------------|----|----|-----|-------------------------|----|---|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4292000226 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | 一般会計 | | | | | | | | | | | |
| 款 | 10 | 項 | 02 | 目 | 03 | 細目 | 502 | 細々目 | 20 | 節 | 13 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
| 工事名 | 原一小平ル改修工事設計業務委託 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 南相馬市原町区東町二丁目地内 | | | | | | | | | | | | | | |
| 請負者 | 株式会社平木建築設計事務所 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算課 | 教育総務課 | | | | | | | 工事課 財政課 | | | | | | | |
| 監督員 職氏名 | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落札日 | 29.06.29 | | 選考日 | 29.06.02 | | | | | | | | | | | |
| 契約日 | 29.07.03 | | 閲覧 | 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 着手日 | 29.07.04 | | ホームページ | | | | | | | | | | | | |
| 履行期限 | 29.12.22 | | 入札 | 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | | |
| 履行日数 | 0 日間 | | 本庁舎 2 階正庁 | | | | | | | | | | | | |
| 契約方法 | 指名競争 | | VE・評価 | | | | | | | | | | | | |
| 契約形態 | 総価 | | 契約保証金 | 594,000円 | | | | | | | | | | | |
| 契約種別 | 業務委託 | | 前払金 | | | | | | | | | | | | |
| 議案区分 | 通常 | | | | | | | | | | | | | | |

| 入札者 | 第 1 回入札額 円 | 第 2 回入札額 円 | 第 3 回入札額 円 |
|------------------|------------|------------|------------|
| 1 株式会社内田建築設計事務所 | 5,600,000 | 0 | 0 |
| 2 株式会社ア一チ設計 | 5,700,000 | 0 | 0 |
| 3 株式会社平木建築設計事務所 | 5,500,000 | 0 | 0 |
| 4 株式会社田畑建築設計事務所 | 5,700,000 | 0 | 0 |
| 5 株式会社山口建築設計事務所 | 5,800,000 | 0 | 0 |
| 6 株式会社明石設計事務所 | 6,000,000 | 0 | 0 |
| 7 有限会社寿設計 | 5,600,000 | 0 | 0 |
| 8 株式会社永山建築設計事務所 | 5,600,000 | 0 | 0 |
| 9 有限会社鈴木設計 | 5,900,000 | 0 | 0 |
| 10 株式会社社設計 | 6,000,000 | 0 | 0 |
| 11 株式会社小島建築設計事務所 | 5,540,000 | 0 | 0 |
| 12 株式会社白井設計 | 5,600,000 | 0 | 0 |

| 変更情報 | 区分 | 契約(変更)年月日 | 履行(変更)期限 | 仕様変更 | 予定価格 円 | 契約金額 円 |
|------|------|-----------|----------|------|-----------|-----------|
| | 当初実施 | 29.07.03 | 29.12.22 | | 6,023,160 | 5,940,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検査状況 | 検査回次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員(工事担当者)職氏名 | 評点 | |
|------|------|---------|-------|---------------|----|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 工事請負費支払状況 | 伝票番号 | 区分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支払額 円 | 支払日 | |
|-----------|------|----|-------|-------|-------|-----|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---|----|---------|---------------------------------|----|-----|-------------------------|----|---|----|----|----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4292000227 | | | 会計年度 | 平成29年度 | | | 一般会計 | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 10 | 項 | 07 | 目 | 01 | 細目 | 503 | 細々目 | 20 | 節 | 13 | 細節 | 01 | 細々節 | 030 | | | | | | |
| 工事名 | 原二小・原三中トイレ改修工事設計業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 南相馬市原町区橋本町一丁目地内外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請負者 | 株式会社白井設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算課 | 教育総務課 | | | | | | | 工事課 財政課 | | | | | | | | | | | | | |
| 監督員 職氏名 | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | | | | | | | |
| 落札日 | 29.06.29 | | | 選考日 | 29.06.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約日 | 29.07.03 | | | 閲覧 | 29.06.15 09:00 ~ 29.06.28 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 着手日 | 29.07.04 | | | ホームページ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履行期限 | 29.12.15 | | | 入札 | 29.06.29 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履行日数 | 0 日間 | | | 本庁舎2階正庁 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約方法 | 指名競争 | | | VE・評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約形態 | 総価 | | | 契約保証金 | 604,800円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約種別 | 業務委託 | | | 前払金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議案区分 | 通常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入札者 | 第1回入札額 円 | 第2回入札額 円 | 第3回入札額 円 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 株式会社内田建築設計事務所 | 6,000,000 | 0 | 0 |
| 2 株式会社アーチ設計 | 5,800,000 | 0 | 0 |
| 3 株式会社平木建築設計事務所 | 5,800,000 | 0 | 0 |
| 4 株式会社田畑建築設計事務所 | 5,900,000 | 0 | 0 |
| 5 株式会社山口建築設計事務所 | 5,750,000 | 0 | 0 |
| 6 株式会社明石設計事務所 | 6,200,000 | 0 | 0 |
| 7 有限会社寿設計 | 5,800,000 | 0 | 0 |
| 8 株式会社永山建築設計事務所 | 5,880,000 | 0 | 0 |
| 9 有限会社鈴木設計 | 6,350,000 | 0 | 0 |
| 10 株式会社社設計 | 6,800,000 | 0 | 0 |
| 11 株式会社小島建築設計事務所 | 5,840,000 | 0 | 0 |
| 12 株式会社白井設計 | 5,600,000 | 0 | 0 |

| 変更情報 | 区分 | 契約(変更) 年月日 | 履行(変更) 期限 | 仕様 変更 | 予定価格 円 | 契約金額 円 |
|------|------|---------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | 当初実施 | 29.07.03 | 29.12.15 | | 6,080,400 | 6,048,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検査状況 | 検査回次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員(工事担当者)職氏名 | 評点 | |
|------|------|---------|-------|---------------|----|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 工事請負費支払状況 | 伝票番号 | 区分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支払額 円 | 支払日 | |
|-----------|------|----|-------|-------|----------|-----|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

