

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|---------------------------------|-----|---|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4292000368 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 復興貸事業所整備事業地質調査業務委託 | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 南相馬市 原町区萱浜字巢掛場 地内 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 庄建技術株式会社 | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 商工労政課 | | | | | | 工 事 課 商工労政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.12.25 | 選 考 日 | 29.12.05 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.12.27 | 閱 覧 | 29.12.11 09:00 ~ 29.12.22 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.12.28 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 30.03.15 | 入 札 | 29.12.25 14:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | 東庁舎第 1 会議室 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | 契約保証金 291,600円 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 庄建技術株式会社 | 2,700,000 | 0 | 0 |
| 2 日栄地質測量設計株式会社 原町営 | 2,750,000 | 0 | 0 |
| 3 株式会社三本杉ジオテック | 2,800,000 | 0 | 0 |
| 4 協和ボーリング株式会社 | 2,810,000 | 0 | 0 |
| 5 株式会社地質基礎 | 2,850,000 | 0 | 0 |
| 6 株式会社福島地下開発 | 2,830,000 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 当初実施 | 29.12.27 | 30.03.15 | | 3,102,840 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------------------|-----|---|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4292000369 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 復興賃貸事業所整備事業基本設計業務委託 | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 南相馬市原町区萱浜字巢掛場 地内 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 株式会社永山建築設計事務所 | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 商工労政課 | | | | | | 工 事 課 商工労政課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.12.25 | 選 考 日 | 29.12.05 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.12.27 | 閱 覧 | 29.12.11 09:00 ~ 29.12.22 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.12.28 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 30.03.30 | 入 札 | 29.12.25 14:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | 東庁舎第 1 会議室 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | 契約保証金 842,400円 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 株式会社内田建築設計事務所 | 7,950,000 | 0 | 0 |
| 2 株式会社ア一チ設計 | 7,880,000 | 0 | 0 |
| 3 株式会社平木建築設計事務所 | 8,100,000 | 0 | 0 |
| 4 株式会社田畑建築設計事務所 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 5 株式会社山口建築設計事務所 | 7,900,000 | 0 | 0 |
| 6 株式会社明石設計事務所 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 7 有限会社寿設計 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 8 株式会社永山建築設計事務所 | 7,800,000 | 0 | 0 |
| 9 有限会社鈴木設計 | 9,100,000 | 0 | 0 |
| 10 株式会社社設計 | 7,900,000 | 0 | 0 |
| 11 株式会社小島建築設計事務所 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 12 株式会社白井設計 | 8,000,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|------|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | 当初実施 | 29.12.27 | 30.03.30 | | 8,908,920 | 8,424,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------------------|-----|---|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4292000371 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 農山村地域復興基盤総合整備事業 ため池測量設計業務委託 | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 鹿島区北海老字菖蒲沢地内 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 株式会社福建コンサルタント | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 鹿島区産業建設課 | | | | | | 工 事 課 鹿島区産業建設課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.12.25 | 選 考 日 | 29.12.05 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.12.27 | 閱 覧 | 29.12.11 09:00 ~ 29.12.22 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.12.28 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 30.03.16 | 入 札 | 29.12.25 14:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | 東庁舎第 1 会議室 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | 契 約 保 証 金 | 432,000円 | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 株式会社東コンサルタント 相双事 | 4,100,000 | 0 | 0 |
| 2 | 日栄地質測量設計株式会社 原町営 | 4,150,000 | 0 | 0 |
| 3 | 株式会社福建コンサルタント | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 4 | 株式会社船橋コンサルタント | 4,150,000 | 0 | 0 |
| 5 | 日本測地設計株式会社 相双営 | 4,100,000 | 0 | 0 |
| 6 | 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営 | 4,150,000 | 0 | 0 |
| 7 | キタイ設計株式会社 南相馬 | 4,200,000 | 0 | 0 |
| 8 | 株式会社千代田コンサルタント 南相馬 | 4,370,000 | 0 | 0 |
| 9 | 株式会社東日本建設コンサルタント 相双支 | 4,120,000 | 0 | 0 |
| 10 | 新日本設計株式会社 相双営 | 4,150,000 | 0 | 0 |
| 11 | 株式会社大和田測量設計 南相馬 | 4,100,000 | 0 | 0 |
| 12 | 株式会社高島テクノロジーセンター 福島支 | 4,200,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|-------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| | | 当初実施 | 29.12.27 | 30.03.16 | | 4,512,240 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------------------------|-----|---|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 | 4292000371 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 | | | | | | |
| 工 事 名 農山村地域復興基盤総合整備事業 ため池測量設計業務委託 | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 鹿島区北海老字菖蒲沢地内 | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 株式会社福建コンサルタント | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 鹿島区産業建設課 | | | | | | 工 事 課 鹿島区産業建設課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 | 29.12.25 | 選 考 日 | 29.12.05 | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 | 29.12.27 | 閱 覧 | 29.12.11 09:00 ~ 29.12.22 17:00 | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 | 29.12.28 | ホームページ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 | 30.03.16 | 入 札 | 29.12.25 14:30 | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 | 0 日間 | 東庁舎第 1 会議室 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 | 指名競争 | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 | 総価 | 契約保証金 432,000円 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 | 通常 | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 株式会社第一開発コンサルタント | 4,300,000 | 0 | 0 |
| 14 株式会社日建 | 4,200,000 | 0 | 0 |
| 15 有限会社かしま測量設計社 | 4,300,000 | 0 | 0 |
| 16 有限会社新成コンサルタント | 4,100,000 | 0 | 0 |
| 17 有限会社シーエスシー | 4,070,000 | 0 | 0 |
| 18 株式会社原測 | 4,100,000 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

契約番号 4292000385 会計年度 平成 2 9 年度 一般会計 (1 / 2) 電子案件 紙案件

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---|----|-------------------------------------|----|----|-----|-----|----|-------------------------|----|----|----|-----|-----|
| 款 | 08 | 項 | 04 | 目 | 05 | 細目 | 500 | 細々目 | 20 | 節 | 13 | 細節 | 02 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 駅前広場整備事業 測量設計業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 南相馬市原町区旭町二丁目地内 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 株式会社東コンサルタント 相双事業所 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 都市計画課 | | | | | | | | | | 工 事 課 都市計画課 | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | |
| 落 札 日 29.12.25 | | | | 選 考 日 29.12.05 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 29.12.27 | | | | 閱 覧 29.12.11 09:00 ~ 29.12.22 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 29.12.28 | | | | ホ ー ム ペ ー ジ | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 30.03.16 | | | | 入 札 29.12.25 14:30 | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 0 日 間 | | | | 東 庁 舎 第 1 会 議 室 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 指名競争 | | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 総 価 | | | | 契 約 保 証 金 777,600円 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 業務委託 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 通常 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 株式会社東コンサルタント 相双事 | 7,200,000 | 0 | 0 |
| 2 | 株式会社第一開発コンサルタント | 7,500,000 | 0 | 0 |
| 3 | 日栄地質測量設計株式会社 原町営 | 7,350,000 | 0 | 0 |
| 4 | 株式会社日建 | 7,300,000 | 0 | 0 |
| 5 | 株式会社福建コンサルタント | 7,300,000 | 0 | 0 |
| 6 | 株式会社船橋コンサルタント | 7,350,000 | 0 | 0 |
| 7 | 日本測地設計株式会社 相双営 | 7,300,000 | 0 | 0 |
| 8 | 有限会社かしま測量設計社 | 7,500,000 | 0 | 0 |
| 9 | 有限会社新成コンサルタント | 7,300,000 | 0 | 0 |
| 10 | 有限会社シーエスシー | 7,260,000 | 0 | 0 |
| 11 | 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営 | 7,300,000 | 0 | 0 |
| 12 | 株式会社原測 | 7,280,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|-------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| | | 当初実施 | 29.12.27 | 30.03.16 | | 7,934,760 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|------|------------|---------------------------------|----|----|-----|-------------------------|-------|---|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4292000388 | 会計年度 | 平成 2 9 年度 | 一般会計 | | | | | | | | | | | |
| 款 | 06 | 項 | 05 | 目 | 02 | 細目 | 501 | 細々目 | 20 | 節 | 13 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
| 工事名 | ふくしま森林再生事業 年度別事業実施計画（塩崎地区）作成業務委託 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 南相馬市鹿島区塩崎地区 | | | | | | | | | | | | | | |
| 請負者 | 福島県森林組合連合会 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算課 | 農林整備課 | | | | | | | 工事課 | 農林整備課 | | | | | | |
| 監督員 職氏名 | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落札日 | 29.12.25 | | 選考日 | 29.12.05 | | | | | | | | | | | |
| 契約日 | 29.12.27 | | 閲覧 | 29.12.11 09:00 ~ 29.12.22 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 着手日 | 29.12.28 | | ホームページ | | | | | | | | | | | | |
| 履行期限 | 30.03.31 | | 入札 | 29.12.25 13:30 | | | | | | | | | | | |
| 履行日数 | 0 日間 | | 東庁舎第 1 会議室 | | | | | | | | | | | | |
| 契約方法 | 指名競争 | | VE・評価 | | | | | | | | | | | | |
| 契約形態 | 総価 | | 契約保証金 | 1,922,400円 | | | | | | | | | | | |
| 契約種別 | 業務委託 | | 前払金 | | | | | | | | | | | | |
| 議案区分 | 通常 | | | | | | | | | | | | | | |

| 入札者 | 第 1 回入札額 円 | 第 2 回入札額 円 | 第 3 回入札額 円 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 福島県森林組合連合会 | 17,800,000 | 0 | 0 |
| 2 公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 3 アジア航測株式会社 福島支 | 20,800,000 | 0 | 0 |
| 4 朝日航洋株式会社 郡山支 | 23,000,000 | 0 | 0 |
| 5 国土防災技術株式会社 福島支 | 19,500,000 | 0 | 0 |
| 6 株式会社ダイヤコンサルタント 福島事 | 19,900,000 | 0 | 0 |
| 7 株式会社藤建技術設計センター | 19,200,000 | 0 | 0 |
| 8 大竹測量設計株式会社 | 19,700,000 | 0 | 0 |
| 9 応用地質株式会社 福島支 | 19,900,000 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 変更情報 | 区分 | 契約(変更) 年月日 | 履行(変更) 期 限 | 仕様 変更 | 予定価格 円 | 契約金額 円 |
|------|------|---------------|---------------|----------|------------|------------|
| | 当初実施 | 29.12.27 | 30.03.31 | | 21,004,920 | 19,224,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検査状況 | 検査回次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員(工事担当者)職氏名 | 評 点 |
|------|------|---------|-------|---------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工事請負費支払状況 | 伝票番号 | 区 分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支払額 円 | 支払日 |
|-----------|------|-----|-------|-------|----------|-----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |