契約番号	4301000007	会計年度	平成３０年度		(1/ 1) 電子案件 紙案件

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	

工 事 名	原町第一下水処理場第２消化槽耐震補強改築工事
工事場所	南相馬市原町区錦町三丁目地内
請 負 者	庄司建設工業株式会社
保 証 人	
予 算 課	下水道課
工 事 課	下水道課
監 督 員 職 氏 名	
現場代理人 主任技術者 監理技術者	
落 札 日	30.05.14
選 考 日	30.04.12
契 約 日	30.05.16
着 手 日	30.05.17
閲 覧	30.04.16 09:00 ～ 30.05.11 17:00 ホームページ
履行期限	30.12.14
履行日数	0 日間
入 札	30.05.14 10:00 本庁舎２階正庁
契約方法	一般競争
ＶＥ・評価	
契約形態	総価
契約保証金	11,880,000円
契約種別	
前 払 金	
議案区分	通常

№	入 札 者	第１回入札額 円	第２回入札額 円	第３回入札額 円
1	庄司建設工業株式会社	110,000,000	0	0

変更情報

区 分	契約（変更）年 月 日	履行（変更）期 限	仕様変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
当初実施	30.05.16	30.12.14		119,955,600	118,800,000

検査状況

検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況

伝 票 番 号	区 分	請求年月日	起票年月日	支 払 額 円	支 払 日