

契約番号	4302000145			会計年度	平成30年度			一般会計							
款	02	項	01	目	05	細目	506	細々目	20	節	13	細節	01	細々節	040
工事名	南相馬市新庁舎建設基本計画策定業務委託														
工事場所	南相馬市原町区本町二丁目地内														
請負者	株式会社国際開発コンサルタンツ 福島事務所														
保証人															
予算課	財政課							工事課 財政課							
監督員 職氏名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	30.05.01			選考日	30.04.12										
契約日	30.05.02			閲覧	30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00										
着手日	30.05.02			別添仕様書のとおり											
履行期限	31.02.28			入札	30.05.01 13:30										
履行日数	0 日間			本庁舎2階正庁											
契約方法	指名競争			VE・評価											
契約形態	総価			契約保証金											
契約種別	業務委託			前払金											
議案区分	通常														

入札者		第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1	株式会社国際開発コンサルタンツ 福島事	7,980,000	0	0
2	アジア航測株式会社 福島支	18,000,000	0	0
3	国際航業株式会社 福島営	8,500,000	0	0
4	株式会社オオバ 福島支	13,200,000	0	0
5	株式会社ミカミ いわき	15,000,000	0	0
6	株式会社URリンケージ 福島営	0	0	0
7	ランドブレイン株式会社 郡山事	12,500,000	0	0
8	株式会社千代田コンサルタント 南相馬	12,200,000	0	0
9	株式会社パスコ 福島支	13,500,000	0	0
10	株式会社福山コンサルタント 福島営	14,230,000	0	0
11	大日本コンサルタント株式会社 福島事	13,600,000	0	0
12	パシフィックコンサルタンツ株式会社 福島事	31,040,000	0	0

変更情報	区分	契約(変更)年月日	履行(変更)期	仕様変更	予定価格 円	契約金額 円
	当初実施	30.05.02	31.02.28		12,531,456	8,618,400

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員(工事担当者)職氏名	評点

工事請負費支払状況	伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日

(2 / 2) 電子案件 紙案件

契約番号	4302000145			会計年度	平成30年度			一般会計							
款	02	項	01	目	05	細目	506	細々目	20	節	13	細節	01	細々節	040
工事名	南相馬市新庁舎建設基本計画策定業務委託														
工事場所	南相馬市原町区本町二丁目地内														
請負者	株式会社国際開発コンサルタント 福島事務所														
保証人															
予算課	財政課							工事課	財政課						
監督員 職氏名								現場代理人	主任技術者 監理技術者						
落札日	30.05.01			選考日	30.04.12										
契約日	30.05.02			閲覧	30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00										
着手日	30.05.02				別添仕様書のとおり										
履行期限	31.02.28			入札	30.05.01 13:30										
履行日数	0 日間				本庁舎2階正庁										
契約方法	指名競争			VE・評価											
契約形態	総価			契約保証金											
契約種別	業務委託			前払金											
議案区分	通常														

入札者		第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
		円	円	円
13	東日本総合計画株式会社 福島支	12,600,000	0	0

変更情報	区分	契約(変更) 年月日	履行(変更) 期限	仕様 変更	予定価格	契約金額
					円	円

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員(工事担当者)職氏名	評点	

工事請負費支払状況	伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額	支払日	
					円		

契約番号	4302000147			会計年度	平成30年度			一般会計							
款	02	項	02	目	02	細目	017	細々目	20	節	13	細節	01	細々節	020
工 事 名 滞納管理システム保守管理業務委託															
工事場所 総務部税務課															
請 負 者 株式会社日立システムズ 東北支社															
保 証 人															
予 算 課 税務課										工 事 課 税務課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 30.05.01				選 考 日 30.04.12											
契 約 日 30.05.02				閱 覧 30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00											
着 手 日 30.07.01															
履 行 期 限 31.03.31				入 札 30.05.01											
履 行 日 数 0 日間				財政課											
契 約 方 法 随意契約				V E ・ 評 価											
契 約 形 態 総 価				契 約 保 証 金											
契 約 種 別 業務委託				前 払 金											
議 案 区 分 通常															

入 札 者		第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社日立システムズ 東北支	1,500,300	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	30.05.02	31.03.31		1,620,324

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点	

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日	

契約番号	4302000155	会計年度	平成30年度	一般会計											
款	04	項	06	目	02	細目	506	細々目	20	節	13	細節	01	細々節	020
工事名	ハイポリウムエアサンプラー（HV-1000R）点検校正業務委託														
工事場所	市の指定する場所														
請負者	株式会社千代田テクノル 福島営業所														
保証人															
予算課	生活環境課							工事課	生活環境課						
監督員 職氏名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	30.05.01		選考日	30.04.12											
契約日	30.05.02		閲覧	30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00											
着手日	30.05.02		別添仕様書のとおり												
履行期限	31.03.15		入札	30.05.01 13:30											
履行日数	0 日間		本庁舎2階正庁												
契約方法	指名競争		VE・評価												
契約形態	総価		契約保証金												
契約種別	業務委託		前払金												
議案区分	通常														

入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1 常磐開発株式会社	0	0	0
2 株式会社クレハ分析センター	0	0	0
3 福島県環境検査センター株式会社	0	0	0
4 株式会社福島理化学研究所	4,000,000	2,990,000	0
5 株式会社千代田テクノル 福島営	3,000,000	2,900,000	0

変更情報	区分	契約(変更) 年月日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予定価格 円	契約金額 円
	当初実施	30.05.02	31.03.15		3,195,309	3,132,000

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員(工事担当者)職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝票番号	区 分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日

契約番号	4302000156	会計年度	平成 3 0 年度	一般会計											
款	04	項	06	目	02	細目	500	細々目	20	節	13	細節	01	細々節	030
工事名	食品等放射能簡易分析装置保守点検業務委託(CAN - OSP - NAI)														
工事場所	原町生涯学習センター														
請負者	宝化成機器株式会社														
保証人															
予算課	生活環境課					工事課	生活環境課								
監督員 職氏名						現場代理人	主任技術者 監理技術者								
落札日	30.05.01		選考日	30.04.12											
契約日	30.05.02		閲覧	30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00											
着手日	30.05.02		入札	30.05.01											
履行期限	31.03.29		入札	財政課											
履行日数	0 日間														
契約方法	随意契約		VE・評価												
契約形態	総価		契約保証金												
契約種別	業務委託		前払金												
議案区分	通常														

入札者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額
	円	円	円
1 宝化成機器株式会社	2,000,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格	契 約 金 額
					円	円
	当初実施	30.05.02	31.03.29		2,160,000	2,160,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額	支 払 日
					円	

契約番号 4302000157 会計年度 平成30年度 一般会計 (1 / 1) 電子案件 紙案件

款	04	項	06	目	02	細目	500	細々目	20	節	13	細節	01	細々節	030
工事名 食品等放射能簡易分析装置保守点検業務委託(F D - 0 8 C s 1 0 0 0 - 1 - 5 0)															
工事場所 原町生涯学習センター															
請負者 株式会社東栄科学産業 郡山営業所															
保証人															
予算課 生活環境課								工事課 生活環境課							
監督員 職氏名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日 30.05.01				選考日 30.04.12											
契約日 30.05.02				閱覧 30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00											
着手日 30.05.02															
履行期限 31.03.29				入札 30.05.01											
履行日数 0 日間				財政課											
契約方法 随意契約				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別 業務委託				前払金											
議案区分 通常															

入札者		第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1	株式会社東栄科学産業 郡山営業所	2,720,000	0	0

変更情報	区分	契約(変更)年月日	履行(変更)期限	仕様変更	予定価格 円	契約金額 円
	当初実施	30.05.02	31.03.29		2,937,600	2,937,600

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員(工事担当者)職氏名	評点

工事請負費支払状況	伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日

契約番号	4302000164	会計年度	平成30年度	一般会計											
款	04	項	01	目	03	細目	503	細々目	20	節	13	細節	01	細々節	040
工 事 名 南相馬市空家実態調査業務委託															
工事場所 建築住宅課 生活環境課															
請 負 者 株式会社パスコ 福島支店															
保 証 人															
予 算 課 生活環境課								工 事 課 生活環境課							
監 督 員 職 氏 名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落 札 日 30.05.01				選 考 日 30.04.12											
契 約 日 30.05.02				閱 覧 30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00											
着 手 日 30.05.02				別添仕様書のとおり											
履 行 期 限 31.03.15				入 札 30.05.01 13:30											
履 行 日 数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契 約 方 法 指名競争				V E ・ 評 価											
契 約 形 態 総価				契 約 保 証 金											
契 約 種 別 業務委託				前 払 金											
議 案 区 分 通常															

入 札 者		第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	朝日航洋株式会社 郡山支	27,000,000	0	0
2	株式会社パスコ 福島支	25,400,000	0	0
3	国際航業株式会社 福島管	26,800,000	0	0
4	東日本総合計画株式会社 福島支	27,100,000	0	0
5	アジア航測株式会社 福島支	29,120,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	30.05.02	31.03.15		28,022,252

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号 4302000152 会計年度 平成30年度 一般会計 (1 / 1) 電子案件 紙案件

款	04	項	01	目	07	細目	017	細々目	20	節	13	細節	01	細々節	010
工 事 名 平成30年度総合健(検)診会場駐車場誘導警備業務委託															
工 事 場 所 健康づくり課															
請 負 者 株式会社ひばり警備															
保 証 人															
予 算 課 健康づくり課								工 事 課 健康づくり課							
監 督 員 職 氏 名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落 札 日 30.05.01				選 考 日 30.04.12											
契 約 日 30.05.02				閱 覧 30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00											
着 手 日 30.06.21				別添仕様書のとおり											
履 行 期 限 30.10.31				入 札 30.05.01 11:00											
履 行 日 数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契 約 方 法 指名競争				V E ・ 評 価											
契 約 形 態 総価				契 約 保 証 金											
契 約 種 別 業務委託				前 払 金											
議 案 区 分 通常															

	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	ALSOK福島株式会社	0	0	0
2	株式会社ひばり警備	1,234,200	0	0
3	株式会社アサヒビルサービス 相双営	1,350,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	30.05.02	30.10.31		1,399,680

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号	4302000167	会計年度	平成30年度	一般会計											
款	07	項	03	目	01	細目	502	細々目	20	節	13	細節	01	細々節	050
工 事 名 インターネットショッピングモール出店支援業務委託															
工事場所 南相馬市役所															
請 負 者 楽天株式会社															
保 証 人															
予 算 課 商工労政課								工 事 課 商工労政課							
監 督 員 職 氏 名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	30.05.01	選考日	30.04.16												
契約日	30.05.01	閱 覧	30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00												
着手日	30.05.01	入 札	30.05.01												
履行期限	31.03.20		財政課												
履行日数	0 日間														
契約方法	随意契約	V E ・ 評価													
契約形態	総価	契約保証金													
契約種別	業務委託	前 払 金													
議案区分	通常														

入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1 楽天株式会社	2,800,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更)年 月 日	履行(変更)期 限	仕様変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	30.05.01	31.03.20		3,024,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点	

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日	

契約番号	4302000148	会計年度	平成30年度	一般会計											
款	07	項	01	目	03	細目	017	細々目	80	節	13	細節	01	細々節	010
工事名	雲雀ヶ原祭場地馬場内緑化管理業務委託														
工事場所	南相馬市原町区牛来字出口（雲雀ヶ原祭場地）														
請負者	株式会社コワタ														
保証人															
予算課	観光交流課							工事課	観光交流課						
監督員 職氏名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	30.05.01		選考日	30.04.12											
契約日	30.05.02		閲覧	30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00											
着手日	30.05.07		入札	別添仕様書のとおり											
履行期限	31.02.28		入札	30.05.01 11:00											
履行日数	0 日間		入札	本庁舎2階正庁											
契約方法	指名競争		VE・評価												
契約形態	総価		契約保証金												
契約種別	業務委託		前払金												
議案区分	通常														

入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1 株式会社諸井緑樹園	4,870,000	0	0
2 東北緑化環境保全株式会社 原町支	4,900,000	0	0
3 有限会社大内庭樹園	4,880,000	0	0
4 石川林業建設株式会社	0	0	0
5 東北造園株式会社	4,870,000	0	0
6 株式会社コワタ	4,850,000	0	0
7 有限会社大甕造園	4,880,000	0	0
8 滝建設工業株式会社	4,900,000	0	0
9 ミドリ環境建設株式会社	4,900,000	0	0
10 株式会社相双緑化土木	4,890,000	0	0
11 有限会社末永造園	4,880,000	0	0
12 株式会社村上建設	0	0	0

変更情報	区分	契約(変更) 年月日	履行(変更) 期限	仕様 変更	予定価格 円	契約金額 円
	当初実施	30.05.02	31.02.28		5,363,653	5,238,000

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員(工事担当者)職氏名	評点

工事請負費支払状況	伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日

契約番号 4302000148 会計年度 平成 3 0 年度 一般会計 (2 / 2) 電子案件 紙案件

款	07	項	01	目	03	細目	017	細々目	80	節	13	細節	01	細々節	010
工 事 名 雲雀ヶ原祭場地馬場内緑化管理業務委託															
工 事 場 所 南相馬市原町区牛来字出口（雲雀ヶ原祭場地）															
請 負 者 株式会社コワタ															
保 証 人															
予 算 課 観光交流課									工 事 課 観光交流課						
監 督 員 職 氏 名									現場代理人 主任技術者 監理技術者						
落 札 日		30.05.01		選 考 日		30.04.12									
契 約 日		30.05.02		閱 覧 30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00											
着 手 日		30.05.07		別添仕様書のとおり											
履 行 期 限		31.02.28		入 札		30.05.01 11:00									
履 行 日 数		0 日間		本庁舎 2 階正庁											
契 約 方 法 指名競争				V E ・ 評 価											
契 約 形 態 総価				契 約 保 証 金											
契 約 種 別 業務委託				前 払 金											
議 案 区 分 通常															

入 札 者		第 1 回 入 札 額	第 2 回 入 札 額	第 3 回 入 札 額
		円	円	円
13	株式会社あぶくま緑化土木	4,890,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格	契 約 金 額
					円	円

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額	支 払 日
					円	

契約番号	4302000151	会計年度	平成30年度	一般会計											
款	06	項	02	目	01	細目	507	細々目	20	節	13	細節	01	細々節	020
工事名	歓迎用フラワープランター等設置作業委託														
工事場所	南相馬市内														
請負者	南相馬市復興事業協同組合														
保証人															
予算課	農林整備課							工事課	農林整備課						
監督員 職氏名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	30.05.01			選考日	30.04.12										
契約日	30.05.02			閲覧	30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00										
着手日	30.05.14														
履行期限	30.06.15			入札	30.05.01										
履行日数	0 日間				財政課										
契約方法	随意契約			VE・評価											
契約形態	総価			契約保証金											
契約種別	業務委託			前払金											
議案区分	通常														

入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1 南相馬市復興事業協同組合	1,500,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	30.05.02	30.06.15		1,620,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点	

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号 4302000161 会計年度 平成30年度 一般会計 (1 / 1) 電子案件 紙案件

款	06	項	02	目	01	細目	507	細々目	20	節	13	細節	01	細々節	020
工事名 全国植樹祭サテライト会場設置運営事業業務委託															
工事場所 南相馬市民文化会館、鹿島生涯学習センター															
請負者 一般社団法人 南相馬市かしま観光協会															
保証人															
予算課 農林整備課										工事課 農林整備課					
監督員 職氏名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落札日		30.05.01			選考日		30.04.12								
契約日		30.05.02			閲覧		30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00								
着手日		30.05.14			入札		30.05.01 財政課								
履行期限		30.06.29			履行日数		0 日間								
契約方法		随意契約			VE・評価										
契約形態		総価			契約保証金										
契約種別		業務委託			前払金										
議案区分		通常													

入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1 一般社団法人 南相馬市かしま観光協会	6,481,410	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更)年 月 日	履行(変更)期 限	仕様変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	30.05.02	30.06.29		7,095,600

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点	

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号	4302000136	会計年度	平成30年度										
款	項	目	細目	細々目	節	細節	細々節						
工 事 名 南相馬市小高区水道基本計画及びアセットマネジメント計画策定業務委託													
工事場所 水道課													
請 負 者 新日本設計株式会社						相双営業所							
保 証 人													
予 算 課 水道課						工 事 課 水道課							
監 督 員 職 氏 名						現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	30.05.01	選考日	30.04.12										
契約日	30.05.02	閱 覧	30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00										
着手日	30.05.02	別添仕様書のとおり											
履行期限	31.03.29	入 札	30.05.01 13:30										
履行日数	0 日間	本庁舎2階正庁											
契約方法	指名競争	VE・評価											
契約形態	総価	契約保証金											
契約種別	業務委託	前払金											
議案区分	通常												

入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1 株式会社NJS 福島出	18,200,000	0	0
2 キタイ設計株式会社 南相馬	19,000,000	0	0
3 新日本設計株式会社 相双営	9,600,000	0	0
4 株式会社高島テクノロジーセンター 福島支	15,400,000	0	0
5 株式会社千代田コンサルタント 南相馬	15,300,000	0	0
6 株式会社東日本建設コンサルタント 相双支	15,000,000	0	0
7 株式会社山口水道設計事務所 浜通り	13,200,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更)年 月 日	履行(変更)期 限	仕様変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.05.02	31.03.29		10,692,000	10,368,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号	4302000137	会計年度	平成30年度										
款	項	目	細目	細々目	節	細節	細々節						
工 事 名 南相馬市工業用水道事業経営戦略策定業務委託													
工事場所 水道課													
請 負 者 新日本設計株式会社						相双営業所							
保 証 人													
予 算 課 水道課						工 事 課 水道課							
監 督 員 職 氏 名						現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	30.05.01	選考日	30.04.12										
契約日	30.05.02	閱 覧	30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00										
着手日	30.05.02	別添仕様書のとおり											
履行期限	31.02.28	入 札	30.05.01 13:30										
履行日数	0 日間	本庁舎2階正庁											
契約方法	指名競争	VE・評価											
契約形態	総価	契約保証金											
契約種別	業務委託	前払金											
議案区分	通常												

入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1 株式会社NJS 福島出	10,000,000	0	0
2 キタイ設計株式会社 南相馬	5,000,000	0	0
3 新日本設計株式会社 相双営	4,300,000	0	0
4 株式会社高島テクノロジーセンター 福島支	5,350,000	0	0
5 株式会社千代田コンサルタント 南相馬	6,000,000	0	0
6 株式会社東日本建設コンサルタント 相双支	5,100,000	0	0
7 株式会社山口水道設計事務所 浜通り	5,300,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更)年月日	履行(変更)期 限	仕様変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.05.02	31.02.28		4,773,384	4,644,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号	4302000146	会計年度	平成30年度	一般会計											
款	00	項	00	目	00	細目	000	細々目	00	節	00	細節	00	細々節	000
工事名	小中学校アメリカシロヒトリ防除業務委託														
工事場所	小中学校6校														
請負者	東北造園株式会社														
保証人															
予算課	教育総務課							工事課	教育総務課						
監督員 職氏名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	30.05.01			選考日	30.04.12										
契約日	30.05.02			閲覧	30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00										
着手日	30.05.02			別添仕様書のとおり											
履行期限	30.06.08			入札	30.05.01 11:00										
履行日数	0 日間			本庁舎2階正庁											
契約方法	指名競争			VE・評価											
契約形態	総価			契約保証金											
契約種別	業務委託			前払金											
議案区分	通常														

入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1 株式会社諸井緑樹園	3,500,000	0	0
2 有限会社大内庭樹園	3,500,000	0	0
3 東北造園株式会社	3,200,000	0	0
4 株式会社コワタ	3,500,000	0	0
5 有限会社大甕造園	3,500,000	0	0
6 有限会社未永造園	3,450,000	0	0
7 株式会社あぶくま緑化土木	3,400,000	0	0

変更情報	区分	契約(変更) 年月日	履行(変更) 期限	仕様 変更	予定価格 円	契約金額 円
	当初実施	30.05.02	30.06.08		3,546,698	3,456,000

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員(工事担当者)職氏名	評点

工事請負費支払状況	伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日

契約番号	4302000153			会計年度	平成30年度			一般会計							
款	10	項	01	目	02	細目	021	細々目	20	節	13	細節	01	細々節	050
工事名	小高区教育施設除草剤散布業務委託														
工事場所	金房小学校、福浦小学校、鳩原小学校														
請負者	株式会社あぶくま緑化土木														
保証人															
予算課	教育総務課					工事課	教育総務課								
監督員 職氏名						現場代理人 主任技術者 監理技術者									
落札日	30.05.01			選考日	30.04.12										
契約日	30.05.02			閲覧	30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00										
着手日	30.05.02			別添仕様書のとおり											
履行期限	30.09.28			入札	30.05.01 11:00										
履行日数	0 日間			本庁舎2階正庁											
契約方法	指名競争			VE・評価											
契約形態	総価			契約保証金											
契約種別	業務委託			前払金											
議案区分	通常														

入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1 株式会社諸井緑樹園	1,390,000	0	0
2 有限会社大内庭樹園	1,450,000	0	0
3 東北造園株式会社	1,400,000	0	0
4 株式会社コワタ	1,390,000	0	0
5 有限会社大甕造園	1,400,000	0	0
6 有限会社未永造園	1,430,000	0	0
7 株式会社あぶくま緑化土木	1,360,000	0	0

変更情報	区分	契約(変更) 年月日	履行(変更) 期限	仕様 変更	予定価格 円	契約金額 円
	当初実施	30.05.02	30.09.28		1,548,849	1,468,800

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員(工事担当者)職氏名	評点

工事請負費支払状況	伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日

契約番号	4302000159			会計年度	平成30年度			一般会計							
款	10	項	05	目	05	細目	516	細々目	20	節	13	細節	01	細々節	050
工事名	平成30年度泉官衙遺跡史跡整備基本計画策定業務委託														
工事場所	福島県南相馬市原町区泉字町池442-1番地外														
請負者	有限会社歴史環境研究所														
保証人															
予算課	文化財課							工事課	文化財課						
監督員 職氏名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	30.05.01			選考日	30.04.12										
契約日	30.05.02			閲覧	30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00										
着手日	30.05.02			別添仕様書のとおり											
履行期限	31.03.15			入札	30.05.01 13:30										
履行日数	0 日間			本庁舎2階正庁											
契約方法	指名競争			VE・評価											
契約形態	総価			契約保証金											
契約種別	業務委託			前払金											
議案区分	通常														

入札者		第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
		円	円	円
1	ランドブレイン株式会社 郡山事	12,000,000	0	0
2	国際文化財株式会社 東北支	5,900,000	0	0
3	株式会社パスコ 福島支	8,500,000	0	0
4	株式会社イビソク 福島営	5,400,000	0	0
5	株式会社ブレック研究所 東北事	8,618,000	0	0
6	有限会社歴史環境研究所	5,000,000	0	0
7	株式会社マヌ都市建築研究所	0	0	0

変更情報	区分	契約(変更) 年月日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予定価格	契約金額
					円	円
	当初実施	30.05.02	31.03.15		6,932,520	5,400,000

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員(工事担当者)職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝票番号	区 分	請求年月日	起票年月日	支払額	支払日	
					円		

契約番号	4302000162			会計年度	平成30年度			一般会計							
款	10	項	05	目	05	細目	500	細々目	20	節	13	細節	01	細々節	010
工事名	桜井古墳公園植栽管理業務委託														
工事場所	桜井古墳公園														
請負者	東北造園株式会社														
保証人															
予算課	文化財課							工事課	文化財課						
監督員 職氏名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	30.05.01			選考日	30.04.12										
契約日	30.05.02			閲覧	30.04.16 09:00 ~ 30.04.27 17:00										
着手日	30.05.02			別添仕様書のとおり											
履行期限	30.11.30			入札	30.05.01 11:00										
履行日数	0 日間			本庁舎2階正庁											
契約方法	指名競争			VE・評価											
契約形態	総価			契約保証金											
契約種別	業務委託			前払金											
議案区分	通常														

入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1 株式会社諸井緑樹園	4,800,000	0	0
2 有限会社大内庭樹園	4,700,000	0	0
3 東北造園株式会社	4,500,000	0	0
4 株式会社コワタ	0	0	0
5 有限会社大甕造園	4,800,000	0	0
6 有限会社未永造園	4,750,000	0	0
7 株式会社あぶくま緑化土木	4,700,000	0	0

変更情報	区分	契約(変更) 年月日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予定価格 円	契約金額 円
	当初実施	30.05.02	30.11.30		5,048,568	4,860,000

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員(工事担当者)職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝票番号	区 分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日

