

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 配水管布設事業配水管布設（長野字奎正内地区）工事															
工事場所 南相馬市原町区長野字奎正内地内															
請 負 者 有限会社大槻住宅設備工事店															
保 証 人															
予 算 課 水道課												工 事 課 水道課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				ホームページ											
履行期限 30.10.12				30.06.28 15:00											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 664,200円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	有限会社大槻住宅設備工事店	6,250,000	6,200,000	6,150,000
2	株式会社セントラル住設	6,280,000	6,230,000	0
3	有限会社 N S K	6,280,000	6,230,000	0
4	三友住設株式会社	6,280,000	6,230,000	0
5	株式会社公水設備	6,280,000	6,230,000	0
6	大福工業株式会社	6,280,000	6,230,000	0
7	株式会社安藤ポンプ工業所	6,280,000	6,230,000	0
8	伊藤冷機工業株式会社	6,270,000	6,220,000	0
9	恒栄総合設備株式会社	6,280,000	6,240,000	0
10	糸井熱機株式会社	6,270,000	6,235,000	0
11	有限会社タナベ水道土木	6,280,000	0	0
12	株式会社浅野設備	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.10.12		6,652,800	6,642,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工 事 担 当 者）職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 配水管布設事業配水管布設（長野字奎正内地区）工事															
工事場所 南相馬市原町区長野字奎正内地内															
請 負 者 有限会社大槻住宅設備工事店															
保 証 人															
予 算 課 水道課											工 事 課 水道課				
監 督 員 職 氏 名											現場代理人 主任技術者 監理技術者				
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				ホ ー ム ペ ー ジ											
履行期限 30.10.12				入 札 30.06.28 15:00											
履行日数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金 664,200円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	有限会社片岡設備	0	0	0
14	有限会社但野設備工業所	6,270,000	6,240,000	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工 事 担 当 者）職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 小川町マンホールポンプ修繕ほか工事															
工事場所 南相馬市原町区小川町地内外															
請 負 者 新明和アクアテクサービス株式会社 郡山ステーション															
保 証 人															
予 算 課 下水道課												工 事 課 下水道課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				別添設計書のとおり											
履行期限 30.11.30				入 札 30.06.28 15:00											
履行日数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契約方法 随意契約				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	新明和アクアテクサービス株式会社 郡山ス	2,850,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.11.30		3,254,040	3,078,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	04	項	01	目	03	細目	021	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 原町斎場屋上防水改修外工事															
工事場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内															
請 負 者 関場建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 生活環境課										工 事 課 生活環境課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28		選 考 日			30.06.01							
契 約 日			30.07.02		閱 覧			30.06.14 09:00 ~		30.06.27 17:00					
着 手 日			30.07.03		ホームページ										
履行期限			30.10.15		入 札			30.06.28 09:00							
履行日数			0 日間		本庁舎 2 階正庁										
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金 1,857,600円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	石川建設工業株式会社	0	0	0
2	株式会社鈴木組	0	0	0
3	関場建設株式会社	20,700,000	20,400,000	17,200,000
4	東北建設株式会社	20,900,000	0	0
5	株式会社紺野工務所	0	0	0
6	庄司建設工業株式会社	20,950,000	20,650,000	0
7	ハギハラ株式会社	0	0	0
8	山企工業株式会社	0	0	0
9	株式会社中里工務店	0	0	0
10	後藤建設工業株式会社	20,900,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.10.15		18,703,440	18,576,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 大谷浄水場外次亜注入機更新工事															
工事場所 原町区大谷字西山地内外															
請 負 者 株式会社ウォーターテック 北日本支店															
保 証 人															
予 算 課 水道課												工 事 課 水道課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				別添設計書のとおり											
履行期限 30.08.31				入 札 30.06.28 15:00											
履行日数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社ウォーターテック 北日本	3,490,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.08.31		3,900,960	3,769,200

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 鹿島浄化センター機械棟空調機修繕工事															
工事場所 鹿島区南右田字榎内地内															
請 負 者 系井熱機株式会社															
保 証 人															
予 算 課 下水道課										工 事 課 下水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日		30.06.28		選 考 日											
契 約 日		30.07.02		30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日		30.07.03		ホームページ											
履行期限		30.09.21		30.06.28 15:00											
履行日数		0 日間		入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	有限会社大槻住宅設備工事店	1,190,000	1,140,000	0
2	株式会社セントラル住設	1,180,000	1,130,000	0
3	有限会社 N S K	1,180,000	1,130,000	0
4	三友住設株式会社	1,180,000	1,130,000	0
5	株式会社公水設備	1,170,000	1,120,000	0
6	大福工業株式会社	1,180,000	1,140,000	0
7	相馬ガス株式会社	1,180,000	1,130,000	0
8	株式会社安藤ポンプ工業所	1,180,000	1,130,000	0
9	伊藤冷機工業株式会社	1,170,000	1,110,000	0
10	恒栄総合設備株式会社	1,180,000	1,130,000	0
11	系井熱機株式会社	1,150,000	1,100,000	950,000
12	有限会社タナベ水道土木	1,170,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.09.21		1,026,000	1,026,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 鹿島浄化センター機械棟空調機修繕工事															
工事場所 鹿島区南右田字榎内地内															
請 負 者 糸井熱機株式会社															
保 証 人															
予 算 課 下水道課										工 事 課 下水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日		30.06.28		選 考 日											
契 約 日		30.07.02		30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日		30.07.03		ホームページ											
履行期限		30.09.21		30.06.28 15:00											
履行日数		0 日間		入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	株式会社浅野設備	0	0	0
14	有限会社片岡設備	0	0	0
15	株式会社村上建設	0	0	0
16	有限会社高江タイル工業所	0	0	0
17	有限会社但野設備工業所	1,180,000	1,120,000	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	10	項	02	目	01	細目	022	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 鹿島小・八沢小非常通報装置設置工事															
工事場所 南相馬市鹿島区鹿島字広町地内外															
請 負 者 株式会社ユアテック 相双営業所															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課										工 事 課 教育総務課					
監督員 職氏名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落札日 30.06.28				選考日 30.06.01											
契約日 30.07.02				閲覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ											
着手日 30.07.03															
履行期限 30.10.26				入札 30.06.28 15:00 本庁舎2階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				VE・評価											
契約形態 総価				契約保証金 961,200円											
契約種別				前払金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社ユアテック 相双営	8,900,000	0	0
2	株式会社青田電気商会	9,500,000	0	0
3	旭電気工事株式会社	9,700,000	0	0
4	恒栄総合設備株式会社	9,350,000	0	0
5	松林電機工事株式会社	9,300,000	0	0
6	株式会社でんきや	9,020,000	0	0
7	株式会社メイワ	10,020,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.10.26		11,541,960	9,612,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 原町区下水管渠築造第2工区工事															
工事場所 南相馬市原町区北町地内															
請 負 者 ハギハラ株式会社															
保 証 人															
予 算 課 下水道課										工 事 課 下水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				ホームページ											
履行期限 30.12.17				30.06.28 09:00											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金 2,762,640円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	横山建設工業株式会社	29,250,000	0	0
2	株式会社大橋建設	29,500,000	0	0
3	高橋建設株式会社	29,400,000	0	0
4	豊川建設株式会社	29,350,000	0	0
5	佐藤建設株式会社	29,500,000	0	0
6	竹林建設工業株式会社	29,300,000	0	0
7	石川建設工業株式会社	27,200,000	0	0
8	石川林業建設株式会社	0	0	0
9	株式会社鈴木組	29,620,000	0	0
10	関場建設株式会社	29,800,000	0	0
11	東北建設株式会社	29,500,000	0	0
12	松岡建設株式会社	30,000,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.12.17		30,947,400	27,626,400

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 原町区下水管渠築造第2工区工事															
工事場所 南相馬市原町区北町地内															
請 負 者 ハギハラ株式会社															
保 証 人															
予 算 課 下水道課										工 事 課 下水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				ホームページ											
履行期限 30.12.17				30.06.28 09:00											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金 2,762,640円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	酒井工業株式会社	29,300,000	0	0
14	庄司建設工業株式会社	29,400,000	0	0
15	滝建設工業株式会社	29,370,000	0	0
16	ハギハラ株式会社	25,580,000	0	0
17	ミドリ環境建設株式会社	29,300,000	0	0
18	株式会社中里工務店	29,600,000	0	0
19	後藤建設工業株式会社	29,500,000	0	0
20	福相建設株式会社	29,600,000	0	0
21	株式会社村上建設	30,000,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	10	項	02	目	01	細目	022	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 原一小給食室屋根等防水改修工事															
工事場所 南相馬市原町区東町二丁目地内															
請 負 者 東北建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課												工 事 課 教育総務課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 30.06.28				選 考 日											
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				ホームページ											
履行期限 30.09.07				30.06.28 09:00											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	石川建設工業株式会社	680,000	0	0
2	株式会社鈴木組	710,000	0	0
3	関場建設株式会社	650,000	0	0
4	東北建設株式会社	630,000	0	0
5	株式会社紺野工務所	650,000	0	0
6	庄司建設工業株式会社	680,000	0	0
7	ハギハラ株式会社	665,000	0	0
8	山企工業株式会社	0	0	0
9	株式会社中里工務店	0	0	0
10	後藤建設工業株式会社	680,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.09.07		703,080	680,400

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 鹿島区下水管渠築造第3工区工事															
工事場所 南相馬市鹿島区横手字西畑地内外															
請 負 者 福相建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 下水道課												工 事 課 下水道課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				ホームページ											
履行期限 31.01.15				30.06.28 09:00											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 3,888,000円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	横山建設工業株式会社	36,480,000	0	0
2	株式会社大橋建設	36,500,000	0	0
3	高橋建設株式会社	36,450,000	0	0
4	豊川建設株式会社	36,400,000	0	0
5	佐藤建設株式会社	36,700,000	0	0
6	竹林建設工業株式会社	36,500,000	0	0
7	石川建設工業株式会社	0	0	0
8	石川林業建設株式会社	0	0	0
9	株式会社鈴木組	36,500,000	0	0
10	関場建設株式会社	0	0	0
11	東北建設株式会社	36,500,000	0	0
12	松岡建設株式会社	37,000,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	31.01.15		40,419,000	38,880,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 鹿島区下水管渠築造第3工区工事															
工事場所 南相馬市鹿島区横手字西畑地内外															
請 負 者 福相建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 下水道課										工 事 課 下水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				ホームページ											
履行期限 31.01.15				30.06.28 09:00											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金 3,888,000円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	酒井工業株式会社	36,500,000	0	0
14	庄司建設工業株式会社	36,500,000	0	0
15	滝建設工業株式会社	36,580,000	0	0
16	ハギハラ株式会社	36,480,000	0	0
17	ミドリ環境建設株式会社	36,500,000	0	0
18	株式会社中里工務店	0	0	0
19	後藤建設工業株式会社	36,500,000	0	0
20	福相建設株式会社	36,000,000	0	0
21	株式会社村上建設	36,900,000	0	0

変更情報	区 分	契約(変更)年 月 日	履行(変更)期 限	仕様変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 原町第一下水処理場水処理改築機械設備（反応タンク）工事															
工事場所 南相馬市原町区錦町三丁目															
請 負 者 三機環境サービス株式会社 東北営業所															
保 証 人															
予 算 課 下水道課												工 事 課 下水道課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				ホームページ											
履行期限 30.11.30				30.06.28 11:00											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 3,024,000円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	荏原実業株式会社 東北営	29,980,000	0	0
2	メタウォーター株式会社 東北営	0	0	0
3	三機環境サービス株式会社 東北営	28,000,000	0	0
4	株式会社前澤エンジニアリングサービス 東北営	0	0	0
5	水 i n g 株式会社 東北支	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.11.30		35,994,240	30,240,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員（ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 南相馬市工業用水道事業 流量測定柵設置（青葉町一丁目地区外）工事															
工事場所 南相馬市原町区青葉町一丁目地内 外															
請 負 者 相馬建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 水道課												工 事 課 水道課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				ホームページ											
履行期限 30.08.31				30.06.28 09:00											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社木元装建	3,500,000	0	0
2	大洋建設株式会社	0	0	0
3	有限会社グレーダ施工	0	0	0
4	太田建設株式会社	2,950,000	0	0
5	宝玉建設株式会社	0	0	0
6	株式会社紺野工務所	0	0	0
7	加藤道路株式会社	0	0	0
8	神尾建設株式会社	3,300,000	0	0
9	マルセシビル工業株式会社	0	0	0
10	小林建設工業有限公司	0	0	0
11	株式会社相双緑化土木	0	0	0
12	片岡建設株式会社	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.08.31		2,961,360	2,862,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工 事 担 当 者）職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 南相馬市工業用水道事業 流量測定柵設置（青葉町一丁目地区外）工事															
工事場所 南相馬市原町区青葉町一丁目地内 外															
請 負 者 相馬建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 水道課												工 事 課 水道課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				閲 覧 ホームページ											
履行期限 30.08.31				入 札 30.06.28 09:00											
履行日数 0 日間				本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	株式会社玉川建設	0	0	0
14	有限会社林組	2,820,000	0	0
15	有限会社坂本建設	0	0	0
16	株式会社熊川工業	0	0	0
17	有限会社相良重機	0	0	0
18	有限会社ジェイテック	0	0	0
19	株式会社英高	0	0	0
20	株式会社菊地物産	0	0	0
21	相馬建設株式会社	2,750,000	2,650,000	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工 事 担 当 者）職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 農業集落排水事業（鹿島北部地区）公共污水ます改修工事															
工事場所 南相馬市鹿島区浮田字浮田地内外															
請 負 者 株式会社相双緑化土木															
保 証 人															
予 算 課 下水道課										工 事 課 下水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ											
着 手 日 30.07.03															
履行期限 31.02.15				入 札 30.06.28 09:00 本庁舎2階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金 1,134,000円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社木元装建	11,600,000	0	0
2	大洋建設株式会社	0	0	0
3	有限会社グレーダ施工	0	0	0
4	太田建設株式会社	0	0	0
5	宝玉建設株式会社	0	0	0
6	株式会社紺野工務所	0	0	0
7	加藤道路株式会社	11,600,000	0	0
8	神尾建設株式会社	11,500,000	0	0
9	マルセシビル工業株式会社	0	0	0
10	小林建設工業有限公司	11,550,000	0	0
11	株式会社相双緑化土木	11,380,000	11,000,000	10,500,000
12	片岡建設株式会社	11,500,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	31.02.15		11,673,720	11,340,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工 事 担 当 者）職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 農業集落排水事業（鹿島北部地区）公共污水ます改修工事															
工事場所 南相馬市鹿島区浮田字浮田地内外															
請 負 者 株式会社相双緑化土木															
保 証 人															
予 算 課 下水道課										工 事 課 下水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ											
着 手 日 30.07.03															
履行期限 31.02.15				入 札 30.06.28 09:00 本庁舎2階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金 1,134,000円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	株式会社玉川建設	0	0	0
14	有限会社林組	11,500,000	0	0
15	有限会社坂本建設	0	0	0
16	株式会社熊川工業	0	0	0
17	有限会社相良重機	0	0	0
18	有限会社ジェイテック	0	0	0
19	株式会社英高	0	0	0
20	株式会社菊地物産	0	0	0
21	相馬建設株式会社	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工 事 担 当 者）職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	04	項	02	目	02	細目	023	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 最終処分場浸出汚水処理施設p H計更新工事															
工事場所 南相馬市鹿島区塩崎字内ノ倉地内															
請 負 者 美和電気工業株式会社 いわき営業所															
保 証 人															
予 算 課 生活環境課										工 事 課 生活環境課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 30.06.28				選 考 日											
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ											
着 手 日 30.07.03															
履行期限 30.10.15				入 札 30.06.28 11:00 本庁舎2階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社二ノテック いわき	2,400,000	0	0
2	東北機電工業株式会社	2,120,000	0	0
3	株式会社日立製作所 東北支	0	0	0
4	植田電機株式会社	2,350,000	0	0
5	美和電気工業株式会社 いわき	2,000,000	0	0
6	横河ソリューションサービス株式会社 東北支	2,280,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.10.15		2,314,440	2,160,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	11	項	01	目	01	細目	605	細々目	40	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 農用地等災害復旧（作迫地区）工事															
工事場所 南相馬市小高区金谷字作迫地内															
請 負 者 株式会社中里工務店															
保 証 人															
予 算 課 小高区産業建設課										工 事 課 小高区産業建設課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 30.06.28			選 考 日 30.06.01												
契 約 日 30.07.02			閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 本庁舎 2 階正庁												
着 手 日 30.07.03															
履行期限 31.03.15			入 札 30.06.28 09:00 本庁舎 2 階正庁												
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争			V E ・ 評価												
契約形態 総価			契約保証金 3,186,000円												
契約種別			前 払 金												
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	横山建設工業株式会社	29,800,000	0	0
2	株式会社大橋建設	29,800,000	0	0
3	高橋建設株式会社	29,800,000	0	0
4	豊川建設株式会社	29,750,000	0	0
5	佐藤建設株式会社	29,900,000	0	0
6	竹林建設工業株式会社	29,750,000	0	0
7	石川建設工業株式会社	0	0	0
8	石川林業建設株式会社	0	0	0
9	株式会社鈴木組	29,950,000	0	0
10	関場建設株式会社	0	0	0
11	東北建設株式会社	29,800,000	0	0
12	松岡建設株式会社	30,000,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	31.03.15		32,739,120	31,860,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員（工事担当者）職氏名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	11	項	01	目	01	細目	605	細々目	40	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 農用地等災害復旧（作迫地区）工事															
工事場所 南相馬市小高区金谷字作迫地内															
請 負 者 株式会社中里工務店															
保 証 人															
予 算 課 小高区産業建設課										工 事 課 小高区産業建設課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28		選 考 日			30.06.01							
契 約 日			30.07.02		閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 本庁舎 2 階正庁										
着 手 日			30.07.03												
履行期限			31.03.15		入 札 30.06.28 09:00 本庁舎 2 階正庁										
履行日数			0 日間												
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金				3,186,000円							
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	酒井工業株式会社	29,900,000	0	0
14	庄司建設工業株式会社	30,000,000	0	0
15	滝建設工業株式会社	29,740,000	0	0
16	ハギハラ株式会社	29,980,000	0	0
17	ミドリ環境建設株式会社	29,800,000	0	0
18	株式会社中里工務店	29,500,000	0	0
19	後藤建設工業株式会社	30,000,000	0	0
20	福相建設株式会社	30,000,000	0	0
21	株式会社村上建設	29,800,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員（ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	05	目	01	細目	021	細々目	80	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 二見町団地テレビ共同受信設備ケーブル更新工事															
工事場所 南相馬市原町区二見町 1 丁目地内															
請 負 者 株式会社浦島通信 原町営業所															
保 証 人															
予 算 課 建築住宅課										工 事 課 建築住宅課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28			選 考 日									
契 約 日			30.07.02			閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ									
着 手 日			30.07.03												
履行期限			30.08.31			入 札 30.06.28 15:00 本庁舎 2 階正庁									
履行日数			0 日間												
契約方法 指名競争						V E ・ 評価									
契約形態 総価						契約保証金									
契約種別						前 払 金									
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社ユアテック 相双営	1,850,000	0	0
2	有限会社但野電気工事	1,820,000	0	0
3	有限会社相双エンジニアリング	1,790,000	0	0
4	有限会社本間電気工事	0	0	0
5	有限会社暁電設工業	0	0	0
6	株式会社浦島通信 原町営	1,740,000	0	0
7	株式会社青田電気商会	1,800,000	0	0
8	旭電気工事株式会社	2,120,000	0	0
9	恒栄総合設備株式会社	1,865,000	0	0
10	松林電機工事株式会社	2,450,000	0	0
11	有限会社三品電設	1,825,000	0	0
12	株式会社でんきや	2,082,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.08.31		2,131,920	1,879,200

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	05	目	01	細目	021	細々目	80	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 二見町団地テレビ共同受信設備ケーブル更新工事															
工事場所 南相馬市原町区二見町1丁目地内															
請 負 者 株式会社浦島通信 原町営業所															
保 証 人															
予 算 課 建築住宅課												工 事 課 建築住宅課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 30.06.28				選 考 日											
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				ホームページ											
履行期限 30.08.31				30.06.28 15:00											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	株式会社メイワ	1,920,000	0	0
14	有限会社浪江電設 南相馬	1,960,000	0	0
15	有限会社ジェイテック	0	0	0
16	有限会社後藤電設	1,850,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	02	目	02	細目	600	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 簡易舗装（上寺内）工事															
工事場所 南相馬市鹿島区寺内字八幡林地内															
請 負 者 加藤道路株式会社															
保 証 人															
予 算 課 土木課										工 事 課 土木課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28		選 考 日			30.06.01							
契 約 日			30.07.02		閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ										
着 手 日			30.07.03												
履行期限			30.09.28		入 札 30.06.28 09:00 本庁舎 2 階正庁										
履行日数			0 日間												
契約方法 指名競争					V E ・評価										
契約形態 総価					契約保証金 885,600円										
契約種別					前 払 金										
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	横山建設工業株式会社	8,450,000	0	0
2	株式会社大橋建設	8,400,000	0	0
3	有限会社グレーダ施工	8,500,000	0	0
4	高橋建設株式会社	8,450,000	0	0
5	豊川建設株式会社	8,400,000	0	0
6	佐藤建設株式会社	8,500,000	0	0
7	石川建設工業株式会社	0	0	0
8	石川林業建設株式会社	0	0	0
9	太田建設株式会社	0	0	0
10	株式会社鈴木組	8,650,000	0	0
11	関場建設株式会社	0	0	0
12	東北建設株式会社	8,500,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.09.28		9,174,600	8,856,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工事担当者）職氏名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	02	目	02	細目	600	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 簡易舗装（上寺内）工事															
工事場所 南相馬市鹿島区寺内字八幡林地内															
請 負 者 加藤道路株式会社															
保 証 人															
予 算 課 土木課										工 事 課 土木課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28		選 考 日			30.06.01							
契 約 日			30.07.02		閱 覧			30.06.14		09:00 ~		30.06.27		17:00	
着 手 日			30.07.03					ホームページ							
履行期限			30.09.28		入 札			30.06.28		09:00					
履行日数			0 日間					本庁舎2階正庁							
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金				885,600円							
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	庄司建設工業株式会社	8,400,000	0	0
14	加藤道路株式会社	8,200,000	0	0
15	滝建設工業株式会社	8,350,000	0	0
16	株式会社中里工務店	0	0	0
17	後藤建設工業株式会社	8,400,000	0	0
18	片岡建設株式会社	8,400,000	0	0
19	株式会社村上建設	8,400,000	0	0

変更情報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	07	目	02	細目	602	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 帰還再生生活道路舗装（堂前）工事															
工事場所 南相馬市小高区小高字堂前地内															
請 負 者 佐藤建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 土木課												工 事 課 土木課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日				30.06.28		選 考 日									
契 約 日				30.07.02		30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00									
着 手 日				30.07.03		ホ ー ム ペ ー ジ									
履行期限				30.09.28		30.06.28 09:00									
履行日数				0 日間		入 札 本庁舎2階正庁									
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	横山建設工業株式会社	2,240,000	0	0
2	株式会社大橋建設	2,200,000	0	0
3	有限会社グレーダ施工	2,200,000	0	0
4	高橋建設株式会社	2,200,000	0	0
5	豊川建設株式会社	2,170,000	0	0
6	佐藤建設株式会社	2,100,000	0	0
7	石川建設工業株式会社	0	0	0
8	石川林業建設株式会社	0	0	0
9	太田建設株式会社	0	0	0
10	株式会社鈴木組	2,220,000	0	0
11	関場建設株式会社	0	0	0
12	東北建設株式会社	2,200,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.09.28		2,344,680	2,268,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工 事 担 当 者）職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	07	目	02	細目	602	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 帰還再生生活道路舗装（堂前）工事															
工事場所 南相馬市小高区小高字堂前地内															
請 負 者 佐藤建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 土木課												工 事 課 土木課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日				30.06.28		選 考 日									
契 約 日				30.07.02		30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00									
着 手 日				30.07.03		ホームページ									
履行期限				30.09.28		30.06.28 09:00									
履行日数				0 日間		入 札 本庁舎2階正庁									
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入札者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	庄司建設工業株式会社	2,170,000	0	0
14	加藤道路株式会社	2,200,000	0	0
15	滝建設工業株式会社	2,190,000	0	0
16	株式会社中里工務店	2,180,000	0	0
17	後藤建設工業株式会社	2,270,000	0	0
18	片岡建設株式会社	2,200,000	0	0
19	株式会社村上建設	2,200,000	0	0

変更情報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工事担当者）職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	10	項	03	目	01	細目	022	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 中学校受変電設備更新工事															
工事場所 南相馬市原町区桜井町一丁目地内外															
請 負 者 株式会社ユアテック 相双営業所															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課										工 事 課 教育総務課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28		選 考 日			30.06.01							
契 約 日			30.07.02		閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ										
着 手 日			30.07.03												
履行期限			30.10.26		入 札 30.06.28 15:00 本庁舎2階正庁										
履行日数			0 日間												
契約方法 指名競争					V E ・ 評価										
契約形態 総価					契約保証金										
契約種別					前 払 金										
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社ユアテック 相双営	4,000,000	0	0
2	株式会社青田電気商会	4,200,000	0	0
3	旭電気工事株式会社	4,460,000	0	0
4	恒栄総合設備株式会社	4,350,000	0	0
5	松林電機工事株式会社	3,700,000	0	0
6	株式会社でんきや	4,300,000	0	0
7	株式会社メイワ	4,290,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.10.26		6,270,480	4,320,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	10	項	02	目	01	細目	022	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 小学校気中開閉器及び受変電設備更新工事															
工事場所 南相馬市鹿島区鹿島字広町地内外															
請 負 者 旭電気工事株式会社															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課										工 事 課 教育総務課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28		選 考 日			30.06.01							
契 約 日			30.07.02		閱 覧			30.06.14		09:00 ~		30.06.27		17:00	
着 手 日			30.07.03		ホームページ										
履行期限			30.10.26		入 札			30.06.28		15:00					
履行日数			0 日間		本庁舎2階正庁										
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社ユアテック 相双営	4,200,000	0	0
2	株式会社青田電気商会	4,200,000	0	0
3	旭電気工事株式会社	2,880,000	0	0
4	恒栄総合設備株式会社	4,300,000	0	0
5	松林電機工事株式会社	4,400,000	0	0
6	株式会社でんきや	3,000,000	0	0
7	株式会社メイワ	4,527,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.10.26		4,101,840	3,110,400

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	05	目	01	細目	502	細々目	70	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 仲町団地3号棟・4号棟電気設備改修工事															
工事場所 南相馬市原町区仲町3丁目地内															
請 負 者 株式会社でんきや															
保 証 人															
予 算 課 建築住宅課										工 事 課 建築住宅課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ											
着 手 日 30.07.03															
履行期限 30.12.21				入 札 30.06.28 15:00 本庁舎2階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金 3,229,200円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社ユアテック 相双営	38,500,000	0	0
2	株式会社青田電気商会	39,000,000	0	0
3	旭電気工事株式会社	38,250,000	0	0
4	恒栄総合設備株式会社	33,790,000	0	0
5	松林電機工事株式会社	41,500,000	0	0
6	株式会社でんきや	29,900,000	0	0
7	株式会社メイワ	41,000,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.12.21		43,122,240	32,292,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	02	項	01	目	08	細目	600	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 南相馬市W i - F i環境構築工事															
工事場所 南相馬市原町区北泉字地藏堂地内外															
請 負 者 東日本電信電話株式会社 宮城事業部福島支店															
保 証 人															
予 算 課 情報政策課										工 事 課 情報政策課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ											
着 手 日 30.07.03															
履行期限 31.03.29				入 札 30.06.28 11:00 本庁舎2階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 966,600円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社ユアテック 相双営	0	0	0
2	東日本電信電話株式会社 宮城事	8,950,000	0	0
3	N E C ネットズエスアイ株式会社 福島営	0	0	0
4	沖ウィンテック株式会社 福島営	0	0	0
5	日本無線株式会社 福島営	0	0	0
6	日本電設工業株式会社 福島支	0	0	0
7	富士通株式会社 福島支	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	31.03.29		9,764,280	9,666,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	10	項	03	目	01	細目	022	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 原一中校舎及び体育館防水改修工事															
工事場所 南相馬市原町区南町三丁目地内															
請 負 者 庄司建設工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課										工 事 課 教育総務課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28			選 考 日									
契 約 日			30.07.02			30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00									
着 手 日			30.07.03			閲 覧 ホームページ									
履行期限			30.09.28			30.06.28 09:00									
履行日数			0 日間			入 札 本庁舎2階正庁									
契約方法			指名競争			V E ・評価									
契約形態			総価			契約保証金									
契約種別			前 払 金												
議案区分			通常												

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	石川建設工業株式会社	1,700,000	0	0
2	株式会社鈴木組	1,770,000	0	0
3	関場建設株式会社	1,740,000	0	0
4	東北建設株式会社	1,700,000	0	0
5	株式会社紺野工務所	1,750,000	0	0
6	庄司建設工業株式会社	1,650,000	0	0
7	ハギハラ株式会社	1,750,000	0	0
8	山企工業株式会社	1,770,000	0	0
9	株式会社中里工務店	1,700,000	0	0
10	後藤建設工業株式会社	1,750,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.09.28		1,803,600	1,782,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	10	項	06	目	03	細目	702	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 雲雀ヶ原陸上競技場管理棟照明器具修繕工事															
工事場所 南相馬市原町区中太田字天狗田地内															
請 負 者 有限会社後藤電設															
保 証 人															
予 算 課 スポーツ推進課										工 事 課 スポーツ推進課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ											
着 手 日 30.07.03															
履行期限 30.10.31				入 札 30.06.28 15:00 本庁舎2階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社ユアテック 相双営	2,200,000	0	0
2	有限会社但野電気工事	2,180,000	0	0
3	有限会社相双エンジニアリング	2,050,000	0	0
4	有限会社本間電気工事	0	0	0
5	有限会社暁電設工業	0	0	0
6	株式会社浦島通信 原町営	2,050,000	0	0
7	株式会社青田電気商会	2,200,000	0	0
8	旭電気工事株式会社	2,120,000	0	0
9	恒栄総合設備株式会社	2,205,000	0	0
10	松林電機工事株式会社	2,250,000	0	0
11	有限会社三品電設	2,100,000	0	0
12	株式会社でんきや	2,400,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.10.31		2,506,680	2,160,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	10	項	06	目	03	細目	702	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 雲雀ヶ原陸上競技場管理棟照明器具修繕工事															
工事場所 南相馬市原町区中太田字天狗田地内															
請 負 者 有限会社後藤電設															
保 証 人															
予 算 課 スポーツ推進課										工 事 課 スポーツ推進課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ											
着 手 日 30.07.03															
履行期限 30.10.31				入 札 30.06.28 15:00 本庁舎2階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	株式会社メイワ	2,210,000	0	0
14	有限会社浪江電設 南相馬	2,260,000	0	0
15	有限会社ジェイテック	0	0	0
16	有限会社後藤電設	2,000,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	02	項	01	目	11	細目	022	細々目	50	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 旧真野小学校プール解体工事															
工事場所 鹿島区小島田地内															
請 負 者 有限会社西内工務店															
保 証 人															
予 算 課 鹿島区地域振興課											工 事 課 鹿島区地域振興課				
監 督 員 職 氏 名											現場代理人 主任技術者 監理技術者				
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ											
着 手 日 30.07.03															
履行期限 30.12.14				入 札 30.06.28 09:00 本庁舎2階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金 2,874,096円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社木元装建	30,000,000	0	0
2	佐藤建設株式会社	30,100,000	0	0
3	石川建設工業株式会社	30,000,000	0	0
4	有限会社小谷津工務店	0	0	0
5	株式会社鈴木組	0	0	0
6	開場建設株式会社	0	0	0
7	東北建設株式会社	29,900,000	0	0
8	松岡建設株式会社	31,000,000	0	0
9	株式会社紺野工務所	29,850,000	0	0
10	庄司建設工業株式会社	29,900,000	0	0
11	滝建設工業株式会社	29,920,000	0	0
12	ハギハラ株式会社	29,940,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.12.14		32,634,360	28,740,960

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	02	項	01	目	11	細目	022	細々目	50	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 旧真野小学校プール解体工事															
工事場所 鹿島区小島田地内															
請 負 者 有限会社西内工務店															
保 証 人															
予 算 課 鹿島区地域振興課										工 事 課 鹿島区地域振興課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ											
着 手 日 30.07.03															
履行期限 30.12.14				入 札 30.06.28 09:00 本庁舎2階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金 2,874,096円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	山企工業株式会社	0	0	0
14	有限会社佐藤建業	0	0	0
15	有限会社西内工務店	26,612,000	0	0
16	株式会社中里工務店	0	0	0
17	後藤建設工業株式会社	28,000,000	0	0
18	片岡建設株式会社	29,900,000	0	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	10	項	02	目	01	細目	022	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 鹿島小防火扉改修工事															
工事場所 南相馬市鹿島区鹿島字広町地内															
請 負 者 庄司建設工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課												工 事 課 教育総務課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				ホームページ											
履行期限 30.09.28				30.06.28 09:00											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	石川建設工業株式会社	0	0	0
2	株式会社鈴木組	3,550,000	0	0
3	関場建設株式会社	0	0	0
4	東北建設株式会社	3,450,000	0	0
5	株式会社紺野工務所	3,550,000	0	0
6	庄司建設工業株式会社	3,400,000	0	0
7	ハギハラ株式会社	3,600,000	0	0
8	山企工業株式会社	0	0	0
9	株式会社中里工務店	0	0	0
10	後藤建設工業株式会社	3,600,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.09.28		3,719,520	3,672,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	04	項	01	目	09	細目	021	細々目	80	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 原町保健センター空調機増設工事															
工事場所 南相馬市原町区小川町地内															
請 負 者 伊藤冷機工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 健康づくり課												工 事 課 健康づくり課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 30.06.28				選 考 日											
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				ホームページ											
履行期限 30.09.14				30.06.28 15:00											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	有限会社大槻住宅設備工事店	2,050,000	0	0
2	株式会社セントラル住設	2,090,000	0	0
3	有限会社 N S K	2,100,000	0	0
4	三友住設株式会社	2,100,000	0	0
5	株式会社公水設備	2,040,000	0	0
6	大福工業株式会社	2,050,000	0	0
7	相馬ガス株式会社	2,040,000	0	0
8	株式会社安藤ポンプ工業所	2,100,000	0	0
9	伊藤冷機工業株式会社	2,000,000	0	0
10	恒栄総合設備株式会社	2,150,000	0	0
11	系井熱機株式会社	2,125,000	0	0
12	有限会社タナベ水道土木	2,280,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.09.14		2,331,720	2,160,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	04	項	01	目	09	細目	021	細々目	80	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 原町保健センター空調機増設工事															
工事場所 南相馬市原町区小川町地内															
請 負 者 伊藤冷機工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 健康づくり課												工 事 課 健康づくり課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日				30.06.28				選 考 日							
契 約 日				30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00							
着 手 日				30.07.03				ホ ー ム ペ ー ジ							
履行期限				30.09.14				入 札 30.06.28 15:00							
履行日数				0 日間				本庁舎2階正庁							
契約方法				指名競争				V E ・ 評 価							
契約形態				総価				契約保証金							
契約種別								前 払 金							
議案区分				通常											

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	株式会社浅野設備	0	0	0
14	有限会社片岡設備	0	0	0
15	株式会社村上建設	0	0	0
16	有限会社高江タイル工業所	0	0	0
17	有限会社但野設備工業所	2,050,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	10	項	05	目	02	細目	026	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 原町生涯学習センター高圧受電設備その他改修工事															
工事場所 南相馬市原町区小川町 地内															
請 負 者 株式会社青田電気商会															
保 証 人															
予 算 課 生涯学習課										工 事 課 生涯学習課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28		選 考 日			30.06.01							
契 約 日			30.07.02		閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ										
着 手 日			30.07.03												
履行期限			30.09.28		入 札 30.06.28 15:00 本庁舎2階正庁										
履行日数			0 日間												
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 702,000円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社ユアテック 相双営	8,890,000	0	0
2	株式会社青田電気商会	6,500,000	0	0
3	旭電気工事株式会社	9,091,000	0	0
4	恒栄総合設備株式会社	9,060,000	0	0
5	松林電機工事株式会社	9,100,000	0	0
6	株式会社でんきや	8,000,000	0	0
7	株式会社メイワ	9,390,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.09.28		9,948,960	7,020,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	07	目	02	細目	602	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 帰還再生生活道路舗装（松島）工事															
工事場所 南相馬市原町区大木戸字松島地内															
請 負 者 滝建設工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 土木課										工 事 課 土木課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28		選 考 日			30.06.01							
契 約 日			30.07.02		閱 覧			30.06.14 09:00 ~		30.06.27 17:00					
着 手 日			30.07.03		ホームページ										
履行期限			30.09.28		入 札			30.06.28 09:00							
履行日数			0 日間		本庁舎 2 階正庁										
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	横山建設工業株式会社	2,480,000	0	0
2	株式会社大橋建設	2,400,000	0	0
3	有限会社グレーダ施工	2,450,000	0	0
4	高橋建設株式会社	2,430,000	0	0
5	豊川建設株式会社	2,400,000	0	0
6	佐藤建設株式会社	2,450,000	0	0
7	石川建設工業株式会社	2,400,000	0	0
8	石川林業建設株式会社	0	0	0
9	太田建設株式会社	2,350,000	0	0
10	株式会社鈴木組	2,530,000	0	0
11	関場建設株式会社	2,400,000	0	0
12	東北建設株式会社	2,400,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.09.28		2,642,760	2,527,200

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工事担当者）職氏名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号		4301000063		会計年度		平成 3 0 年度		一般会計						(2 / 2) 電子案件 紙案件					
款	08	項	07	目	02	細目	602	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010				
工 事 名 帰還再生生活道路舗装 (松島) 工事																			
工事場所 南相馬市原町区大木戸字松島地内																			
請 負 者 滝建設工業株式会社																			
保 証 人																			
予 算 課 土木課											工 事 課 土木課								
監 督 員 職 氏 名											現場代理人 主任技術者 監理技術者								
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01															
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ															
着 手 日 30.07.03																			
履行期限 30.09.28				入 札 30.06.28 09:00 本庁舎 2 階正庁															
履行日数 0 日間																			
契約方法 指名競争				V E ・評価															
契約形態 総価				契約保証金															
契約種別				前 払 金															
議案区分 通常																			

No	入札者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	庄司建設工業株式会社	2,400,000	0	0
14	加藤道路株式会社	2,400,000	0	0
15	滝建設工業株式会社	2,340,000	0	0
16	株式会社中里工務店	2,450,000	0	0
17	後藤建設工業株式会社	2,430,000	0	0
18	片岡建設株式会社	2,400,000	0	0
19	株式会社村上建設	2,400,000	0	0

変更情報	区 分	契約 (変更) 年 月 日	履行 (変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	05	目	01	細目	021	細々目	80	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 北長野・桜井町団地駐車場区画線整備工事															
工事場所 南相馬市原町区北長野字南原田地内外															
請 負 者 有限会社阿部ライナー															
保 証 人															
予 算 課 建築住宅課										工 事 課 建築住宅課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28		選 考 日										
契 約 日			30.07.02		30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00										
着 手 日			30.07.03		閱 覧 ホームページ										
履行期限			30.09.28		30.06.28 15:00										
履行日数			0 日間		入 札 本庁舎2階正庁										
契約方法 指名競争					V E ・評価										
契約形態 総価					契約保証金										
契約種別					前 払 金										
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社木元装建	1,700,000	0	0
2	株式会社鈴木組	0	0	0
3	関場建設株式会社	1,700,000	0	0
4	庄司建設工業株式会社	1,650,000	0	0
5	東開クレテック株式会社 原町支	1,750,000	0	0
6	有限会社小池塗装店	1,710,000	0	0
7	滝建設工業株式会社	1,680,000	0	0
8	ハギハラ株式会社	1,130,000	0	0
9	山企工業株式会社	0	0	0
10	片岡建設株式会社	0	0	0
11	株式会社リンペイ 相双営	1,950,000	0	0
12	有限会社阿部ライナー	1,230,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.09.28		1,839,240	1,328,400

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	02	目	02	細目	601	細々目	40	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 側溝新設事業 側溝新設（西町地区）工事															
工事場所 南相馬市小高区西町二丁目地内															
請 負 者 片岡建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 小高区産業建設課												工 事 課 小高区産業建設課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日				30.06.28		選 考 日									
契 約 日				30.07.02		30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00									
着 手 日				30.07.03		ホームページ									
履行期限				30.10.19		30.06.28 09:00									
履行日数				0 日間		入 札 本庁舎2階正庁									
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社木元装建	1,800,000	0	0
2	大洋建設株式会社	0	0	0
3	有限会社グレーダ施工	1,850,000	0	0
4	太田建設株式会社	0	0	0
5	宝玉建設株式会社	0	0	0
6	株式会社紺野工務所	1,750,000	0	0
7	加藤道路株式会社	0	0	0
8	神尾建設株式会社	0	0	0
9	マルセシビル工業株式会社	0	0	0
10	小林建設工業有限公司	1,900,000	0	0
11	株式会社相双緑化土木	1,780,000	0	0
12	片岡建設株式会社	1,730,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.10.19		1,976,400	1,868,400

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工 事 担 当 者）職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号		4301000065		会計年度		平成 3 0 年度		一般会計						(2 / 2) 電子案件 紙案件					
款	08	項	02	目	02	細目	601	細々目	40	節	15	細節	01	細々節	010				
工 事 名 側溝新設事業 側溝新設 (西町地区) 工事																			
工事場所 南相馬市小高区西町二丁目地内																			
請 負 者 片岡建設株式会社																			
保 証 人																			
予 算 課 小高区産業建設課											工 事 課 小高区産業建設課								
監 督 員 職 氏 名											現場代理人 主任技術者 監理技術者								
落 札 日 30.06.28				選 考 日															
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00															
着 手 日 30.07.03				ホームページ															
履行期限 30.10.19				30.06.28 09:00															
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎 2 階正庁															
契約方法 指名競争				V E ・評価															
契約形態 総価				契約保証金															
契約種別				前 払 金															
議案区分 通常																			

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	株式会社玉川建設	1,800,000	0	0
14	有限会社林組	0	0	0
15	有限会社坂本建設	0	0	0
16	株式会社熊川工業	0	0	0
17	有限会社相良重機	0	0	0
18	有限会社ジェイテック	0	0	0
19	株式会社英高	0	0	0
20	株式会社菊地物産	0	0	0
21	相馬建設株式会社	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約 (変更) 年 月 日	履行 (変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	02	目	02	細目	700	細々目	40	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 道路維持管理事業 道路修繕（町北裏線）工事															
工事場所 南相馬市小高区本町一丁目地内															
請 負 者 片岡建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 小高区産業建設課										工 事 課 小高区産業建設課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01											
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ											
着 手 日 30.07.03															
履行期限 30.12.14				入 札 30.06.28 09:00 本庁舎2階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				V E ・ 評 価											
契約形態 総価				契約保証金 540,000円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社木元装建	6,000,000	0	0
2	大洋建設株式会社	0	0	0
3	有限会社グレーダ施工	5,100,000	0	0
4	太田建設株式会社	0	0	0
5	宝玉建設株式会社	0	0	0
6	株式会社紺野工務所	5,050,000	0	0
7	加藤道路株式会社	0	0	0
8	神尾建設株式会社	0	0	0
9	マルセシビル工業株式会社	0	0	0
10	小林建設工業有限公司	5,200,000	0	0
11	株式会社相双緑化土木	5,100,000	0	0
12	片岡建設株式会社	5,000,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.12.14		5,740,200	5,400,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検査年月日	検 査 員（ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	02	目	02	細目	700	細々目	40	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 道路維持管理事業 道路修繕（町北裏線）工事															
工事場所 南相馬市小高区本町一丁目地内															
請 負 者 片岡建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 小高区産業建設課										工 事 課 小高区産業建設課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28		選 考 日			30.06.01							
契 約 日			30.07.02		閱 覧 ホームページ			30.06.14		09:00		～		30.06.27 17:00	
着 手 日			30.07.03												
履行期限			30.12.14		入 札 本庁舎2階正庁			30.06.28		09:00					
履行日数			0 日間												
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金				540,000円							
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	株式会社玉川建設	5,065,000	0	0
14	有限会社林組	0	0	0
15	有限会社坂本建設	0	0	0
16	株式会社熊川工業	0	0	0
17	有限会社相良重機	0	0	0
18	有限会社ジェイテック	0	0	0
19	株式会社英高	0	0	0
20	株式会社菊地物産	0	0	0
21	相馬建設株式会社	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工 事 担 当 者）職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	02	項	07	目	01	細目	700	細々目	60	節	15	細節	01	細々節	010		
工 事 名 鹿島駅自転車置場整備工事																	
工事場所 鹿島区鹿島字御前ノ内地内																	
請 負 者 有限会社西内工務店																	
保 証 人																	
予 算 課 鹿島区地域振興課												工 事 課 鹿島区地域振興課					
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日				30.06.28		選 考 日				30.06.01							
契 約 日				30.07.02		閱 覧				30.06.14		09:00 ~		30.06.27		17:00	
着 手 日				30.07.03		ホームページ											
履行期限				30.10.31		入 札				30.06.28		09:00					
履行日数				0 日間		本庁舎 2 階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価													
契約形態 総価				契約保証金 926,424円													
契約種別				前 払 金													
議案区分 通常																	

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額	第 2 回 入 札 額	第 3 回 入 札 額
1	株式会社木元装建	10,450,000	0	0
2	豊川建設株式会社	10,350,000	0	0
3	佐藤建設株式会社	0	0	0
4	竹林建設工業株式会社	9,670,000	0	0
5	有限会社小谷津工務店	0	0	0
6	松岡建設株式会社	10,700,000	0	0
7	酒井工業株式会社	10,500,000	0	0
8	滝建設工業株式会社	10,430,000	0	0
9	小林建設工業有限公司	0	0	0
10	有限会社佐藤建業	0	0	0
11	有限会社西内工務店	8,578,000	0	0
12	有限会社山田建業	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格	契 約 金 額
		円	円			
	当初実施	30.07.02	30.10.31		11,248,200	9,264,240

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額	支 払 日
					円	

契約番号		4301000067		会計年度		平成 3 0 年度		一般会計						(2 / 2) 電子案件 紙案件					
款	02	項	07	目	01	細目	700	細々目	60	節	15	細節	01	細々節	010				
工 事 名 鹿島駅自転車置場整備工事																			
工事場所 鹿島区鹿島字御前ノ内地内																			
請 負 者 有限会社西内工務店																			
保 証 人																			
予 算 課 鹿島区地域振興課											工 事 課 鹿島区地域振興課								
監 督 員 職 氏 名											現場代理人 主任技術者 監理技術者								
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01															
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00															
着 手 日 30.07.03				ホームページ															
履行期限 30.10.31				入 札 30.06.28 09:00															
履行日数 0 日間				本庁舎 2 階正庁															
契約方法 指名競争				V E ・評価															
契約形態 総価				契約保証金 926,424円															
契約種別				前 払 金															
議案区分 通常																			

2 頁

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	片岡建設株式会社	0	0	0
14	株式会社村上建設	0	0	0
15	株式会社池田木材舎	0	0	0
16	株式会社熊川工業	0	0	0
17	有限会社小林建業	0	0	0
18	小林建業	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約 (変更) 年 月 日	履行 (変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	08	項	05	目	01	細目	502	細々目	70	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 仲町団地3号棟給水設備外改修工事															
工事場所 南相馬市原町区仲町三丁目地内															
請 負 者 大福工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 建築住宅課												工 事 課 建築住宅課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日				30.06.28		選 考 日				30.06.01					
契 約 日				30.07.02		閱 覧				30.06.14		09:00 ~		30.06.27 17:00	
着 手 日				30.07.03		ホームページ									
履行期限				30.11.30		入 札				30.06.28		15:00			
履行日数				0 日間		本庁舎2階正庁									
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金 3,348,000円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1	有限会社大槻住宅設備工事店	35,000,000	34,500,000	0
2	株式会社セントラル住設	35,100,000	34,600,000	0
3	三友住設株式会社	34,900,000	34,500,000	0
4	大福工業株式会社	34,800,000	34,300,000	31,000,000
5	株式会社安藤ポンプ工業所	34,900,000	34,500,000	0
6	伊藤冷機工業株式会社	35,000,000	34,600,000	0
7	恒栄総合設備株式会社	35,000,000	34,500,000	0
8	糸井熱機株式会社	34,870,000	34,500,000	0

変更情報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.11.30		34,058,880	33,480,000

検査状況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工事請負費支払状況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 小高中体育館窓格子設置工事															
工事場所 南相馬市小高区吉名字中坪地内															
請 負 者 株式会社中里工務店															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課												工 事 課 教育総務課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 30.06.28				選 考 日											
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00											
着 手 日 30.07.03				ホームページ											
履行期限 30.08.31				30.06.28 09:00											
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎2階正庁											
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社木元装建	1,800,000	0	0
2	佐藤建設株式会社	0	0	0
3	石川建設工業株式会社	0	0	0
4	有限会社小谷津工務店	0	0	0
5	株式会社鈴木組	0	0	0
6	開場建設株式会社	0	0	0
7	東北建設株式会社	1,800,000	0	0
8	松岡建設株式会社	1,800,000	0	0
9	株式会社紺野工務所	1,740,000	0	0
10	庄司建設工業株式会社	1,800,000	0	0
11	滝建設工業株式会社	1,770,000	0	0
12	ハギハラ株式会社	1,770,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.08.31		2,019,600	1,836,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款		項		目		細目		細々目		節		細節		細々節	
工 事 名 小高中体育館窓格子設置工事															
工事場所 南相馬市小高区吉名字中坪地内															
請 負 者 株式会社中里工務店															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課												工 事 課 教育総務課			
監 督 員 職 氏 名												現場代理人 主任技術者 監理技術者			
落 札 日 30.06.28				選 考 日											
契 約 日 30.07.02				閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ											
着 手 日 30.07.03															
履行期限 30.08.31				入 札 30.06.28 09:00 本庁舎2階正庁											
履行日数 0 日間															
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円		
13	山企工業株式会社	0	0	0		
14	有限会社佐藤建業	0	0	0		
15	有限会社西内工務店	1,100,000	0	0		
16	株式会社中里工務店	1,700,000	0	0		
17	後藤建設工業株式会社	1,800,000	0	0		
18	片岡建設株式会社	1,770,000	0	0		
変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名		評 点
工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	02	項	03	目	01	細目	500	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 下太田工業団地（第2期造成区域）配水管布設工事															
工事場所 南相馬市原町区下太田字川内迫															
請 負 者 有限会社但野設備工業所															
保 証 人															
予 算 課 商工労政課										工 事 課 水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28		選 考 日			30.06.01							
契 約 日			30.07.02		閱 覧 30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00 ホームページ										
着 手 日			30.07.03												
履行期限			30.12.21		入 札 30.06.28 15:00 本庁舎2階正庁										
履行日数			0 日間												
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金 1,782,000円											
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	有限会社大槻住宅設備工事店	17,320,000	16,800,000	0
2	株式会社セントラル住設	17,780,000	16,800,000	0
3	有限会社N S K	17,300,000	16,800,000	0
4	三友住設株式会社	17,500,000	16,700,000	0
5	株式会社公水設備	17,182,000	16,700,000	0
6	大福工業株式会社	17,300,000	16,800,000	0
7	株式会社安藤ポンプ工業所	17,170,000	16,800,000	0
8	伊藤冷機工業株式会社	17,500,000	16,800,000	0
9	恒栄総合設備株式会社	17,600,000	16,900,000	0
10	糸井熱機株式会社	17,590,000	16,850,000	0
11	有限会社タナベ水道土木	17,800,000	16,800,000	0
12	株式会社浅野設備	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.12.21		18,068,400	17,820,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工事担当者）職氏名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	02	項	03	目	01	細目	500	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 下太田工業団地（第2期造成区域）配水管布設工事															
工事場所 南相馬市原町区下太田字川内迫															
請 負 者 有限会社但野設備工業所															
保 証 人															
予 算 課 商工労政課										工 事 課 水道課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28		選 考 日			30.06.01							
契 約 日			30.07.02		閱 覧			30.06.14		09:00 ~		30.06.27		17:00	
着 手 日			30.07.03					ホームページ							
履行期限			30.12.21		入 札			30.06.28		15:00					
履行日数			0 日間					本庁舎2階正庁							
契約方法 指名競争				V E ・評価											
契約形態 総価				契約保証金				1,782,000円							
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13	有限会社片岡設備	0	0	0
14	有限会社但野設備工業所	17,000,000	16,500,000	0

変 更 情 報	区 分	契約（変更） 年 月 日	履行（変更） 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員（工 事 担 当 者）職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

款	10	項	03	目	01	細目	022	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 原三中校舎防水等改修工事															
工事場所 南相馬市原町区下太田字川内前地内															
請 負 者 石川建設工業株式会社															
保 証 人															
予 算 課 教育総務課										工 事 課 教育総務課					
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者					
落 札 日			30.06.28		選 考 日			30.06.01							
契 約 日			30.07.02		閱 覧			30.06.14		09:00 ~		30.06.27		17:00	
着 手 日			30.07.03		ホームページ										
履行期限			30.09.28		入 札			30.06.28		09:00					
履行日数			0 日間		本庁舎2階正庁										
契約方法 指名競争				V E ・ 評価											
契約形態 総価				契約保証金				2,505,600円							
契約種別				前 払 金											
議案区分 通常															

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1	株式会社木元装建	23,600,000	0	0
2	佐藤建設株式会社	0	0	0
3	石川建設工業株式会社	23,200,000	0	0
4	有限会社小谷津工務店	0	0	0
5	株式会社鈴木組	0	0	0
6	開場建設株式会社	23,700,000	0	0
7	東北建設株式会社	23,400,000	0	0
8	松岡建設株式会社	24,000,000	0	0
9	株式会社紺野工務所	23,410,000	0	0
10	庄司建設工業株式会社	23,500,000	0	0
11	滝建設工業株式会社	23,430,000	0	0
12	ハギハラ株式会社	23,580,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.07.02	30.09.28		25,283,880	25,056,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号		4301000071		会計年度		平成 3 0 年度		一般会計						(2 / 2) 電子案件 紙案件					
款	10	項	03	目	01	細目	022	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020				
工 事 名 原三中校舎防水等改修工事																			
工事場所 南相馬市原町区下太田字川内前地内																			
請 負 者 石川建設工業株式会社																			
保 証 人																			
予 算 課 教育総務課										工 事 課 教育総務課									
監 督 員 職 氏 名										現場代理人 主任技術者 監理技術者									
落 札 日 30.06.28				選 考 日 30.06.01															
契 約 日 30.07.02				30.06.14 09:00 ~ 30.06.27 17:00															
着 手 日 30.07.03				ホームページ															
履行期限 30.09.28				30.06.28 09:00															
履行日数 0 日間				入 札 本庁舎 2 階正庁															
契約方法 指名競争				V E ・評価															
契約形態 総価				契約保証金 2,505,600円															
契約種別				前 払 金															
議案区分 通常																			

No	入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円		
13	山企工業株式会社	0	0	0		
14	有限会社佐藤建業	0	0	0		
15	有限会社西内工務店	23,549,000	0	0		
16	株式会社中里工務店	23,550,000	0	0		
17	後藤建設工業株式会社	23,500,000	0	0		
18	片岡建設株式会社	23,400,000	0	0		
変 更 情 報	区 分	契約(変更) 年 月 日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
検 査 状 況	検 査 回 次	検査請求年月日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名		評 点
工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日