| 契約番号 | 4302000238 | 会計年度 | 平成３０年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|

| 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 07 | 細目 | 522 | 細々目 | 20 | 節 | 13 | 細節 | 01 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 工 事 名 | 再エネキッズ学習プログラム作成業務委託 |
| 工事場所 | 南相馬市内 |
| 請 負 者 | 一般社団法人あすびと福島 |
| 保 証 人 | |
| 予 算 課 | 新エネルギー推進課 |
| 工 事 課 | 新エネルギー推進課 |
| 監督員<br>職氏名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落 札 日 | 30.06.11 |
| 選 考 日 | 30.06.01 |
| 契 約 日 | 30.06.12 |
| 着 手 日 | 30.06.12 |
| 閲 覧 | 30.06.04 09:00 ～ 30.06.08 17:00 |
| 履行期限 | 31.01.31 |
| 履行日数 | 0 日間 |
| 入 札 | 30.06.11<br>本庁舎３階第１会議室 |
| 契約方法 | 随意契約 |
| ＶＥ・評価 | |
| 契約形態 | 総価 |
| 契約保証金 | |
| 契約種別 | 業務委託 |
| 前 払 金 | |
| 議案区分 | 通常 |

| № | 入 札 者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般社団法人あすびと福島 | 4,040,000 | 0 | 0 |

**変更情報**

| 区 分 | 契約（変更）年 月 日 | 履行（変更）期 限 | 仕様変更 | 予定価格 円 | 契約金額 円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 30.06.12 | 31.01.31 | | 4,363,200 | 4,363,200 |

**検査状況**

| 検査回次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評 点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**工事請負費支払状況**

| 伝票番号 | 区 分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 契約番号 | 4302000236 | 会計年度 | 平成３０年度 |
|---|---|---|---|

| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 工事名 | 旧避難指示区域内農地保全管理（原町区）業務委託 |
| 工事場所 | 南相馬市原町区江井字堀内前地内外 |
| 請負者 | 原町南部復興組合 |
| 保証人 | |
| 予算課 | 農政課 |
| 工事課 | 農政課 |
| 監督員職氏名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落札日 | 30.06.11 |
| 選考日 | 30.06.01 |
| 契約日 | 30.06.12 |
| 着手日 | 30.06.12 |
| 閲覧 | 30.06.04 09:00 ～ 30.06.08 17:00 |
| 履行期限 | 31.03.15 |
| 履行日数 | 0 日間 |
| 入札 | 30.06.11<br>財政課 |
| 契約方法 | 随意契約 |
| VE・評価 | |
| 契約形態 | 総価 |
| 契約保証金 | |
| 契約種別 | 業務委託 |
| 前払金 | |
| 議案区分 | 通常 |

| № | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原町南部復興組合 | 34,309,445 | 0 | 0 |

変更情報

| 区分 | 契約（変更）年月日 | 履行（変更）期限 | 仕様変更 | 予定価格 円 | 契約金額 円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 30.06.12 | 31.03.15 | | 37,054,200 | 37,054,200 |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

工事請負費支払状況

| 伝票番号 | 区分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支払額 円 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 契約番号 | 4302000234 | 会計年度 | 平成３０年度 |
|---|---|---|---|

| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 工事名 | 旧避難指示区域内農地保全管理（小高区津波被災地区）業務委託 |
| 工事場所 | 小高区塚原字浜田地内外 |
| 請負者 | ふるさと小高区地域農業復興組合 |
| 保証人 | |
| 予算課 | 小高区産業建設課 |
| 工事課 | 小高区産業建設課 |
| 監督員<br>職氏名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落札日 | 30.06.11 |
| 選考日 | 30.06.01 |
| 契約日 | 30.06.12 |
| 着手日 | 30.06.12 |
| 閲覧 | 30.06.04 09:00 ～ 30.06.08 17:00 |
| 履行期限 | 31.03.15 |
| 履行日数 | 0 日間 |
| 入札 | 30.06.11<br>財政課 |
| 契約方法 | 随意契約 |
| VE・評価 | |
| 契約形態 | 総価 |
| 契約保証金 | |
| 契約種別 | 業務委託 |
| 前払金 | |
| 議案区分 | 通常 |

| № | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ふるさと小高区地域農業復興組合 | 171,233,186 | 0 | 0 |

変更情報

| 区分 | 契約（変更）年月日 | 履行（変更）期限 | 仕様変更 | 予定価格 円 | 契約金額 円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 30.06.12 | 31.03.15 | | 184,931,840 | 184,931,840 |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

工事請負費支払状況

| 伝票番号 | 区分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支払額 円 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 契約番号 | 4302000235 | 会計年度 | 平成３０年度 |
|---|---|---|---|

| 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 工事名 | 旧避難指示区域内農地保全管理（小高区津波被災以外地区）業務委託 |
| 工事場所 | 小高区飯崎字南原地内外 |
| 請負者 | 小高区ふるさと農地復興組合 |
| 保証人 | |
| 予算課 | 小高区産業建設課 |
| 工事課 | 小高区産業建設課 |
| 監督員職氏名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落札日 | 30.06.11 |
| 選考日 | 30.06.01 |
| 契約日 | 30.06.12 |
| 着手日 | 30.06.12 |
| 閲覧 | 30.06.04 09:00 ～ 30.06.08 17:00 |
| 履行期限 | 31.03.15 |
| 履行日数 | 0 日間 |
| 入札 | 30.06.11 財政課 |
| 契約方法 | 随意契約 |
| VE・評価 | |
| 契約形態 | 総価 |
| 契約保証金 | |
| 契約種別 | 業務委託 |
| 前払金 | |
| 議案区分 | 通常 |

| № | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小高区ふるさと農地復興組合 | 24,481,482 | 0 | 0 |

変更情報

| 区分 | 契約（変更）年月日 | 履行（変更）期限 | 仕様変更 | 予定価格 円 | 契約金額 円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 30.06.12 | 31.03.15 | | 26,440,000 | 26,440,000 |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求年月日 | 検査年月日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

工事請負費支払状況

| 伝票番号 | 区分 | 請求年月日 | 起票年月日 | 支払額 円 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |