

契約番号 4242000245 会計年度 平成 2 4 年度 一般会計 (1 / 2) 電子案件 紙案件

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|-------------------------------------|----|----|-----|-----|----|-------------------------|----|----|----|-----|-----|
| 款 | 02 | 項 | 07 | 目 | 06 | 細目 | 500 | 細々目 | 20 | 節 | 13 | 細節 | 02 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 防災集団移転促進事業住宅団地測量設計（その9北右田地区外）業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 南相馬市鹿島区北右田字成就坊 地内外 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営業所 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 都市計画課 | | | | | | | | | | 工 事 課 都市計画課 | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | |
| 落 札 日 24.09.24 | | | | 選 考 日 24.09.07 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 24.09.26 | | | | 閱 覧 24.09.14 09:00 ~ 24.09.21 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 24.09.27 | | | | 財 政 課 | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 25.02.28 | | | | 入 札 24.09.24 11:45 | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 0 日 間 | | | | 本 庁 舎 3 階 第 1 会 議 室 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 指名競争 | | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 総 価 | | | | 契 約 保 証 金 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 業務委託 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 通常 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 株式会社東コンサルタント 相双事業所 | 14,000,000 | 0 | 0 |
| 2 株式会社第一開発コンサルタント | 13,800,000 | 0 | 0 |
| 3 日栄地質測量設計株式会社原町営業所 | 13,600,000 | 0 | 0 |
| 4 株式会社日建 | 13,700,000 | 0 | 0 |
| 5 株式会社福建コンサルタント | 13,800,000 | 0 | 0 |
| 6 株式会社船橋コンサルタント | 14,000,000 | 0 | 0 |
| 7 日本測地設計株式会社 原町営業所 | 13,700,000 | 0 | 0 |
| 8 有限会社かしま測量設計社 | 14,200,000 | 0 | 0 |
| 9 有限会社建栄コンサルタント | 0 | 0 | 0 |
| 10 有限会社新成コンサルタント | 13,900,000 | 0 | 0 |
| 11 有限会社シーエスシー | 14,500,000 | 0 | 0 |
| 12 株式会社中庭測量コンサルタント 福島営業所 | 13,500,000 | 0 | 0 |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | 当初実施 | 24.09.26 | 25.02.28 | | 14,416,500 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 | |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 | |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---|----|-------------------------------------|-----------|----|-----|-------------------------|----|---|----|----|----|-----|-----|
| 契約番号 | 4242000249 | | | 会計年度 | 平成 2 4 年度 | | | 一般会計 | | | | | | | |
| 款 | 07 | 項 | 01 | 目 | 08 | 細目 | 602 | 細々目 | 55 | 節 | 13 | 細節 | 02 | 細々節 | 010 |
| 工 事 名 サービスエリア利活用拠点施設建築設計業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 南相馬市鹿島区浮田字榎木沢 地内 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請 負 者 株式会社明石設計事務所 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 課 サービスエリア利活用推進課 | | | | | | | | 工 事 課 サービスエリア利活用推進課 | | | | | | | |
| 監 督 員 職 氏 名 | | | | | | | | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 | | | | | | | |
| 落 札 日 24.09.24 | | | | 選 考 日 24.09.07 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 日 24.09.26 | | | | 閱 覧 24.09.14 09:00 ~ 24.09.21 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 着 手 日 24.09.27 | | | | 財 政 課 | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 限 25.03.15 | | | | 入 札 24.09.24 11:45 | | | | | | | | | | | |
| 履 行 日 数 0 日 間 | | | | 本 庁 舎 3 階 第 1 会 議 室 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 方 法 指名競争 | | | | V E ・ 評 価 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 形 態 総 価 | | | | 契 約 保 証 金 | | | | | | | | | | | |
| 契 約 種 別 業務委託 | | | | 前 払 金 | | | | | | | | | | | |
| 議 案 区 分 通常 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入 札 者 | | 第 1 回 入 札 額 円 | 第 2 回 入 札 額 円 | 第 3 回 入 札 額 円 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 株式会社内田建築設計事務所 | 19,600,000 | 18,700,000 | 0 |
| 2 | 株式会社アーチ設計 | 19,300,000 | 18,800,000 | 0 |
| 3 | 株式会社田畑建築設計事務所 | 20,000,000 | 18,900,000 | 0 |
| 4 | 株式会社山口建築設計事務所 | 19,600,000 | 18,800,000 | 0 |
| 5 | 株式会社明石設計事務所 | 19,000,000 | 18,500,000 | 0 |
| 6 | 株式会社永山建築設計事務所 | 19,600,000 | 18,800,000 | 0 |
| 7 | 株式会社杜設計 | 20,000,000 | 18,900,000 | 0 |
| 8 | 株式会社小島建築設計事務所 | 20,500,000 | 18,700,000 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 変 更 情 報 | 区 分 | 契 約 (変 更) 年 月 日 | 履 行 (変 更) 期 限 | 仕 様 変 更 | 予 定 価 格 円 | 契 約 金 額 円 |
|---------|-----|----------------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | 当初実施 | 24.09.26 | 25.03.15 | | 19,666,500 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 検 査 状 況 | 検 査 回 次 | 検 査 請 求 年 月 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名 | 評 点 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工 事 請 負 費 支 払 状 況 | 伝 票 番 号 | 区 分 | 請 求 年 月 日 | 起 票 年 月 日 | 支 払 額 円 | 支 払 日 |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

