

契約番号 4241000094 会計年度 平成 2 4 年度 一般会計 (1 / 1) 電子案件 紙案件

款	11	項	02	目	01	細目	605	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工 事 名 農用地等災害復旧事業（前向地区）工事															
工 事 場 所 南相馬市原町区泉字前向 地内外															
請 負 者 関場建設株式会社															
保 証 人															
予 算 課 農林水産課								工 事 課 農林水産課							
監 督 員 職 氏 名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落 札 日 24.10.15				選 考 日 24.09.14											
契 約 日 24.10.17				閱 覧 24.09.26 09:00 ~ 24.10.10 17:00											
着 手 日				南相馬市ホームページ											
履 行 期 限 25.03.15				入 札 24.10.15 09:00											
履 行 日 数 0 日 間				本庁舎 3 階第 1 会議室											
契 約 方 法 一般競争				V E ・ 評 価											
契 約 形 態 総 価				契 約 保 証 金											
契 約 種 別				前 払 金											
議 案 区 分 通常															

入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1 関場建設株式会社	355,000,000	0	0
2 庄司建設工業株式会社	356,000,000	0	0
3 株式会社中里工務店	357,000,000	0	0
4 後藤建設工業株式会社	357,000,000	0	0
-			

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	24.10.17	25.03.15		380,383,500

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号	4241000095			会計年度	平成 2 4 年度			一般会計							
款	11	項	02	目	01	細目	605	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工事名	農用地等災害復旧事業(塚越地区)工事														
工事場所	南相馬市原町区泉字塚越 地内外														
請負者	庄司建設工業株式会社														
保証人															
予算課	農林水産課					工事課	農林水産課								
監督員 職氏名						現場代理人 主任技術者 監理技術者									
落札日	24.10.15			選考日	24.09.14										
契約日	24.10.17			閲覧	24.09.26 09:00 ~ 24.10.10 17:00										
着手日	南相馬市ホームページ														
履行期限	25.03.15			入札	24.10.15 09:00										
履行日数	0 日間			入札	本庁舎 3 階第 1 会議室										
契約方法	一般競争			VE・評価											
契約形態	総価			契約保証金											
契約種別				前払金											
議案区分	通常														

入札者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円
1 石川建設工業株式会社	255,000,000	0	0
2 関場建設会社	253,500,000	0	0
3 庄司建設工業株式会社	253,000,000	0	0
4 株式会社中里工務店	254,000,000	0	0
5 後藤建設工業株式会社	254,500,000	0	0

変更情報	区分	契約(変更)年月日	履行(変更)期限	仕様変更	予定価格 円	契約金額 円
	当初実施	24.10.17	25.03.15		270,322,500	265,650,000

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員(工事担当者)職氏名	評点

工事請負費支払状況	伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日