

入札執行順序

日時 令和8年8月24日 13時30分～

場所 ～指名通知書のとおり～

1回目		
1	2026000659	社会資本整備総合交付金事業歩道改良（二見町東町線）工事
2	2026000652	社会資本整備総合交付金事業道路改良（上太田下太田線）工事
3	2026000621	経年管更新事業舗装復旧（上北高平地区）工事
2回目		
1	2026000627	舗装補修事業（道路防災）舗装補修（中367号線）工事
2	2026000631	経年管更新事業舗装復旧（高見町二丁目地区）工事
3	2026000633	簡易舗装事業簡易舗装（2－9号線外）工事
4	2026000637	道路管理維持事業 舗装修繕（三島町青葉町線）工事

※入札執行は件名ではなく、執行順序の番号読み上げにて執行いたしますので当日こちらの順序表をご持参ください。

入札執行順序

日時 令和8年8月24日 14時00分～

場所 ～指名通知書のとおり～

1回目			
1	2026000641	みちのく鹿島球場サブグラウンドトイレ建築工事	
2	2026000638	鹿島中体育館北側軒天修繕業務委託	※物品委託
3	2026000660	高松ホーム外壁等改修業務委託	※物品委託
2回目			
1	2026000658	高松ホーム玄関ドア改修業務委託	※物品委託
2	2026000651	浸水対策事業（防災・減災）排水路整備測量設計（小高地区）業務委託	
3	2026000640	河川改修事業関連管路測量設計（笹部川）業務委託	
2回目			
1	2026000646	ひばり生涯学習センター多目的ホール系統空調設備更新工事	
2	2026000630	経年管更新事業配水管布設替（本陣前一丁目地区）工事	
3	2026000635	経年管更新事業配水管布設替（桜井町一丁目地区）工事	

※入札執行は件名ではなく、執行順序の番号読み上げにて執行いたしますので当日こちらの順序表をご持参ください。

入札執行順序

日時 令和8年8月24日 15時00分～

場所 ～指名通知書のとおり～

1回目		
1	2026000664	原二小・原三小・鹿島中屋内運動場空調設置工事設計業務委託
2	2026000629	第2水源取水流量計外更新工事
3	2026000619	小高第2配水池送水ポンプ外更新工事
2回目		
1	2026000653	下水道施設計装機器保守点検業務委託
2	2026000628	原町区桜井マンホールポンプNo.2交換業務委託
3	2026000663	都市公園遊具点検（R8）業務委託

※物品委託

※物品委託

※物品委託

※入札執行は件名ではなく、執行順序の番号読み上げにて執行いたしますので当日こちらの順序表をご持参ください。

入札執行順序

日時 令和8年8月24日 15時30分～

場所 ～指名通知書のとおり～

1回目			
1	2026000642	博物館定期清掃業務委託	※物品委託
2	2026000661	高松ホーム施設内窓ガラス清掃・床清掃業務委託	※物品委託
3	2026000649	三島町遺跡（9次調査）発掘調査掘削測量業務委託	※物品委託
2回目			
1	2026000645	南相馬市下水道管渠点検業務委託	※物品委託
2	2026000634	原町第一下水処理場No.2脱硫塔脱硫剤交換作業業務委託	※物品委託
3	2026000607	南相馬市立小中学校理科備品購入	※物品

※入札執行は件名ではなく、執行順序の番号読み上げにて執行いたしますので当日こちらの順序表をご持参ください。