契約台帳

| 契約番号 | 2026000338 | 会計年度 | 令和 8年度 | 工場用地等整備事業特別会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 05 | 項 | 01 | 目 | 01 | 大事業 | 17 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　フロンティアパーク管理業務委託

履行場所　南相馬市小高区岡田地内外

請負者　株式会社あぶくま緑化土木

| 予算課　商工観光部商工労政課 | 工事課　商工観光部商工労政課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 11:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 08.12.25 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 211 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　4,202,000円

最低制限価格　（税込）　2,800,600円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.12.25 | 4,070,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社あぶくま緑化土木 | 3,700,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 有限会社大内庭樹園 | 3,800,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 有限会社大甕造園 | 3,830,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社菊地物産 | 3,850,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社コワタ | 3,850,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 有限会社末永造園 | 3,850,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 株式会社相双緑化土木 | 3,900,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 東北造園株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ミドリ環境建設株式会社 | 3,950,000 | 0 | 0 | |
| 10 | 株式会社諸井緑樹園 | 3,750,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000342 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 09 | 項 | 01 | 目 | 04 | 大事業 | F2 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　防災行政無線遠隔制御装置有線化業務委託

履行場所　南相馬市くらし安全課

請負者　ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　福島営業所

| 予算課　復興企画部くらし安全課 | 工事課　復興企画部くらし安全課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落 札 日 | 08.05.28 | 選 考 日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲　　覧 | 08.05.14　～　08.05.28<br>仕様書配布 |
| 議 決 日 | | | |
| 契 約 日 | 08.05.29 | 入　　札 | 08.05.28　09:00<br>財政課 |
| 着 手 日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 08.12.28 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 214 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　11,242,000円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区　分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.12.28 | 11,242,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検 査 日 | 検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名 | 評　点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入　　札　　者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　福島営業所 | 10,220,000 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000347 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 10 | 項 | 06 | 目 | 03 | 大事業 | F4 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 17 | 細節 | 01 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

件名　雲雀ケ原陸上競技場競技用備品購入

納入場所　雲雀ヶ原陸上競技場（南相馬市原町区中太田字天狗田96番地）

請負者　有限会社ワールドスポーツ

| 予算課　健康福祉部健康スポーツ課 | 工事課　健康福祉部健康スポーツ課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 13:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日 | | | |
| 履行期限 | 08.09.30 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　物品

予定価格　（税込）　2,043,800円

最低制限価格　（税込）　ー

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.09.30 | 1,747,570 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社植松教材社 | 1,735,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 北日本紙業株式会社 | 1,698,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 株式会社スズトヨ | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社相双教育用品　南相馬営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社大一事務機 | 1,787,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社フクシ・エンタープライズ　相双営業所 | 1,630,500 | 0 | 0 | |
| 7 | 有限会社ワールドスポーツ | 1,588,700 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000348 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 10 | 項 | 05 | 目 | 07 | 大事業 | 22 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 14 | 細節 | 01 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

工事名　南相馬市民文化会館ホワイエ外部シーリング改修工事

工事場所　南相馬市原町区本町二丁目地内

請負者　竹林建設工業株式会社

予算課　教育委員会教育委員会事務局生涯学習課

工事課　教育委員会教育委員会事務局生涯学習課

監督員　建設部都市計画課建築営繕係
職氏名　主査　池田　愛美

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28 |
| 議決日 | ホームページ閲覧 |
| 契約日　08.06.01 | 入札　08.05.28　09:30 |
| 着手日　08.06.02 | 本庁舎２階正庁 |
| 履行期限　08.08.31 | 契約保証金 |
| 履行日数　91 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　4,928,000円

最低制限価格　（税込）　4,471,500円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 08.08.31 | 4,730,000 | |
| 第１回 | 08.07.17 | 08.08.31 | 4,972,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社熊川工業 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 小林建設工業有限会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 株式会社紺野工務所 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 有限会社佐山建築 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 有限会社サン・ホーム | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 竹林建設工業株式会社 | 4,880,000 | 4,580,000 | 4,300,000 | くじ引きによる |
| 7 | 有限会社玉川建築工業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 豊川建設株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 有限会社西内工務店 | 37,000,000 | 4,500,000 | 4,300,000 | |
| 10 | 山企工業株式会社 | 4,700,000 | 4,600,000 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000352 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 08 | 項 | 04 | 目 | 04 | 大事業 | 17 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　公園施設維持管理補助業務委託

履行場所　南相馬市原町区北町（下川原公園）地内外

請負者　公益社団法人南相馬市シルバー人材センター

| 予算課　建設部都市計画課 | 工事課　建設部都市計画課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>仕様書配布 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 09:00<br>財政課 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 08.11.20 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 176 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　2,636,640円

最低制限価格　（税込）　ー

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.11.20 | 2,636,640 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公益社団法人南相馬市シルバー人材センター | 2,396,946 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000353 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 10 | 項 | 06 | 目 | 03 | 大事業 | F4 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 17 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

件名　雲雀ケ原陸上競技場用超音波風速計購入

納入場所　雲雀ケ原陸上競技場（南相馬市原町区中太田字天狗田96番地）

請負者　有限会社ワールドスポーツ

| 予算課　健康福祉部健康スポーツ課 | 工事課　健康福祉部健康スポーツ課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 13:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日 | | | |
| 履行期限 | 08.09.30 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　物品

予定価格　（税込）　1,540,000円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.09.30 | 1,426,700 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社植松教材社 | 1,395,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 北日本紙業株式会社 | 1,320,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 株式会社スズトヨ | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社相双教育用品　南相馬営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社大一事務機 | 1,400,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社フクシ・エンタープライズ　相双営業所 | 1,316,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 有限会社ワールドスポーツ | 1,297,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000354 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 04 | 大事業 | F3 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　自動車騒音常時監視業務委託

履行場所　環境政策課

請負者　株式会社静環検査センター　福島支店

| 予算課　市民生活部環境政策課 | 工事課　市民生活部環境政策課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 10:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 09.02.26 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 274 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　4,359,980円

最低制限価格　（税込）　2,906,200円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.02.26 | 4,086,500 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いであ株式会社　福島支店 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 株式会社ＮＳＳ　福島営業所 | 3,900,000 | 0 | 0 | |
| 3 | エヌエス環境株式会社　福島支店 | 3,860,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社環境生物化学研究所　福島営業所 | 5,068,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社環境測定サービス　いわき営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社新環境分析センター　福島県分析センター | 6,330,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 株式会社静環検査センター　福島支店 | 3,715,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 東北緑化環境保全株式会社　原町支社 | 7,120,000 | 0 | 0 | |
| 9 | 一般財団法人新潟県環境衛生研究所　会津事業所 | 4,900,000 | 0 | 0 | |
| 10 | 株式会社日本化学環境センター | 4,170,000 | 0 | 0 | |
| 11 | 株式会社福島理化学研究所 | 4,800,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000355 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 08 | 大事業 | L4 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　ダイオキシン類分析業務委託

履行場所　環境政策課

請負者　株式会社静環検査センター　福島支店

予算課　市民生活部環境政策課

工事課　市民生活部環境政策課

監督員
職氏名

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28 |
| 議決日 | | | ホームページ閲覧 |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 10:00 |
| 着手日 | 08.05.29 | | 本庁舎２階正庁 |
| 履行期限 | 09.02.26 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 274 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　1,700,000円

最低制限価格　（税込）　1,133,000円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.02.26 | 1,657,700 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いであ株式会社　福島支店 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | エヌエス環境株式会社　福島支店 | 1,570,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 株式会社環境生物化学研究所　福島営業所 | 1,520,000 | 0 | 0 | |
| 4 | クレハサービス株式会社　クレハサービス株式会社分析センター | 1,800,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社静環検査センター　福島支店 | 1,507,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 東北緑化環境保全株式会社　原町支社 | 3,040,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 一般財団法人新潟県環境衛生研究所　会津事業所 | 1,900,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 株式会社理研分析センター　福島営業所 | 1,559,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000356 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 02 | 項 | 02 | 目 | 02 | 大事業 | 17 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　令和８年度南相馬市地番現況図データ更新等業務委託

履行場所　南相馬市総務部税務課内

請負者　株式会社パスコ　福島支店

| 予算課　総務部税務課 | 工事課　総務部税務課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>仕様書配布 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 09:00<br>財政課 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 09.03.31 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 307 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　5,060,000円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.03.31 | 4,950,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社パスコ　福島支店 | 4,500,000 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000357 | 会計年度 | 令和 8年度 | |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

委託名　原町区公共下水道合流地区雨水ます清掃等業務委託

履行場所　南相馬市原町区旭町二丁目地内外

請負者　太田建設株式会社

| | |
|---|---|
| 予算課　建設部下水道課 | 工事課　建設部下水道課 |
| 監督員　建設部下水道課整備係<br>職氏名　主査　阿部　明雄 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | |
| 契約日　08.06.01 | 入札　08.05.28　09:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日　08.06.02 | |
| 履行期限　08.10.30 | 契約保証金　1,045,000円 |
| 履行日数　151 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　11,935,000円

最低制限価格　（税込）　7,161,000円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 08.10.30 | 10,450,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社あぶくま緑化土木 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 太田建設株式会社 | 9,500,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 片岡建設株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 加藤道路株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社菊地物産 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社木元装建 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 株式会社熊川工業 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | グレーダ施工株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 株式会社紺野工務所 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 有限会社相良重機 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 有限会社佐藤建業 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 有限会社ジェイテック | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 有限会社唯野組 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 株式会社玉川建設 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 有限会社西内工務店 | 10,000,000 | 0 | 0 | |
| 16 | 有限会社林組 | 9,840,000 | 0 | 0 | |
| 17 | 福相建設株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 有限会社山田建業 | 0 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000358 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 06 | 項 | 04 | 目 | 01 | 大事業 | H5 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 委託名 | 令和８年度ニホンザル生息状況調査等業務委託 |
| 履行場所 | 南相馬市内 |
| 請負者 | 合同会社東北野生動物保護管理センター |
| 予算課 | 農林水産部農政課 |
| 工事課 | 農林水産部農政課 |
| 監督員<br>職氏名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落札日 | 08.05.28 |
| 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | |
| 議決日 | |
| 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 契約日 | 08.05.29 |
| 着手日 | 08.05.29 |
| 入札 | 08.05.28 11:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 履行期限 | 09.02.26 |
| 契約保証金 | |
| 履行日数 | 274 日間 |
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 業務区分 | 業務委託 |
| 予定価格 | （税込） 11,819,005円 |
| 最低制限価格 | （税込） 7,879,300円 |

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.02.26 | 11,110,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同会社東北野生動物保護管理センター | 10,100,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 株式会社野生動物保護管理事務所　福島事業所 | 12,158,000 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000359 | 会計年度 | 令和 8年度 | |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

委託名　帰還再生加速　市道等除草業務委託

履行場所　南相馬市原町区小浜　地内外

請負者　株式会社村上建設

| 予算課　建設部土木課 | 工事課　建設部土木課 |
|---|---|
| 監督員　建設部土木課維持係<br>職氏名　主査　小栗　通隆 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | |
| 契約日　08.06.01 | 入札　08.05.28　11:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日　08.06.02 | |
| 履行期限　08.12.15 | 契約保証金　5,610,000円 |
| 履行日数　197 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　56,419,000円

最低制限価格　（税込）　33,851,400円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 08.12.15 | 56,100,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社あぶくま緑化土木 | 53,500,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 石川林業建設株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 有限会社大内庭樹園 | 53,500,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 有限会社大甕造園 | 54,000,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 有限会社末永造園 | 53,800,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社相双緑化土木 | 54,000,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 滝建設工業株式会社 | 54,000,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 東北造園株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 東北緑化環境保全株式会社　原町支社 | 53,600,000 | 0 | 0 | |
| 10 | ハギハラ株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ミドリ環境建設株式会社 | 53,650,000 | 0 | 0 | |
| 12 | 株式会社村上建設 | 53,200,000 | 53,000,000 | 0 | ¥51,000,000見 |
| 13 | 株式会社諸井緑樹園 | 53,550,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000360 | 会計年度 | 令和 8年度 | | ( 1/ 1 ) |
|---|---|---|---|---|---|

（入札額は税抜）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 委託名 | 下水道台帳整備業務委託 |
| 履行場所 | 南相馬市原町区上渋佐字原田地内外 |
| 請負者 | 日栄地質測量設計株式会社　原町営業所 |
| 予算課 | 建設部下水道課 |
| 工事課 | 建設部下水道課 |
| 監督員<br>職氏名 | 建設部下水道課<br>課長補佐　武内　功 |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落札日 | 08.05.28 |
| 選考日 | |
| 仮契約日 | |
| 議決日 | |
| 閲覧 | 08.05.14　～　08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 契約日 | 08.06.01 |
| 着手日 | 08.06.02 |
| 入札 | 08.05.28　10:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 履行期限 | 08.10.30 |
| 契約保証金 | 500,500円 |
| 履行日数 | 151 日間 |
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 業務区分 | 業務委託 |
| 予定価格 | （税込）　5,269,000円 |
| 最低制限価格 | （税込）　4,073,300円 |

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 08.10.30 | 5,005,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社東コンサルタント　相双支店 | 4,600,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 日栄地質測量設計株式会社　原町営業所 | 4,550,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 株式会社日建 | 4,700,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社福建コンサルタント | 4,650,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社船橋コンサルタント | 4,650,000 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000362 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 06 | 大事業 | L1 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 17 | 細節 | 03 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

件名　公用車（電気軽乗用車）購入　１台（公有財産管理課）

納入場所　南相馬市役所（南相馬市原町区本町二丁目２７番地）

請負者　株式会社クルマのわかつき

| 予算課　総務部公有財産管理課 | 工事課　総務部公有財産管理課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 13:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日 | | | |
| 履行期限 | 09.03.31 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　物品

予定価格　（税込）　3,240,590円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.03.31 | 2,510,800 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社クルマのわかつき | 2,282,546 | 0 | 0 | |
| 2 | 有限会社木幡自動車工業 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 株式会社スズキ自販福島　スズキアリーナ原町 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 日産プリンス福島販売株式会社　原町店 | 2,446,290 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社ハヤシ | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社原町日通自動車修理工場 | 2,354,305 | 0 | 0 | |
| 7 | 福島日産自動車株式会社　原町店 | 2,553,015 | 0 | 0 | |
| 8 | 株式会社福島マツダ　原町店 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 株式会社ホンダセンターウメダ | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 有限会社まつしま | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 株式会社南東北クボタ　原町営業所 | 0 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000364 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 09 | 項 | 01 | 目 | 04 | 大事業 | 21 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 13 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

件名　避難所用冷房機器借上げ

履行場所　小高中学校　外９か所

請負者　株式会社でんきや

| 予算課　復興企画部くらし安全課 | 工事課　復興企画部くらし安全課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 13:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 08.09.30 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 125 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　賃貸借

予定価格　（税込）　2,145,000円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.09.30 | 1,188,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社青田電気商会 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 株式会社アクティオ　相双営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 株式会社安藤ポンプ工業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 糸井熱機株式会社 | 5,000,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 伊藤冷機工業株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 有限会社ＮＳＫ | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 北日本紙業株式会社 | 4,324,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 株式会社斉藤　原町営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | シオヤ産業株式会社　原町営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 株式会社セントラル住設 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 相馬ガス株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 大福工業株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 株式会社でんきや | 1,080,000 | 0 | 0 | |
| 14 | トヨタＬ＆Ｆ福島株式会社　原町営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 有限会社新妻空調サービス | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 福島小松フォークリフト株式会社　原町営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 福島水交株式会社　原町営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 有限会社ムシャ袋屋 | 0 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000365 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 04 | 項 | 02 | 目 | 02 | 大事業 | F3 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 10 | 細節 | 06 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　クリーン原町センター１号炉バグフィルタ整備修繕等業務委託

履行場所　南相馬市原町区上北高平字東高松地内

請負者　三機グリーンテック株式会社

| 予算課　市民生活部生活環境課 | 工事課　市民生活部生活環境課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>仕様書配布 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 09:00<br>財政課 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 09.03.12 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 288 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　191,620,000円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.03.12 | 191,400,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三機グリーンテック株式会社 | 174,000,000 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000366 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 04 | 項 | 02 | 目 | 02 | 大事業 | F3 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 10 | 細節 | 06 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　粗大ごみ処理施設供給フィーダ修繕等業務委託

履行場所　南相馬市原町区上北高平字東高松地内

請負者　メタウォーター株式会社　東北営業部

| 予算課　市民生活部生活環境課 | 工事課　市民生活部生活環境課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>仕様書配布 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 09:00<br>財政課 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 09.03.15 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 291 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　41,305,000円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.03.15 | 40,700,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メタウォーター株式会社　東北営業部 | 37,000,000 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000367 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 04 | 項 | 02 | 目 | 02 | 大事業 | F3 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 10 | 細節 | 06 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　最終処分場浸出汚水処理施設修繕業務委託

履行場所　南相馬市鹿島区塩崎字内ノ倉地内

請負者　株式会社島工業

| 予算課　市民生活部生活環境課 | 工事課　市民生活部生活環境課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>仕様書配布 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 09:00<br>財政課 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 09.03.15 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 291 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　12,056,000円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.03.15 | 11,946,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社島工業 | 10,860,000 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000369 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 04 | 項 | 02 | 目 | 02 | 大事業 | F3 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 10 | 細節 | 06 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　リサイクルプラザびん類供給コンベヤ修繕等業務委託

履行場所　南相馬市原町区上北高平字東高松地内

請負者　メタウォーター株式会社　東北営業部

| 予算課　市民生活部生活環境課 | 工事課　市民生活部生活環境課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落 札 日 | 08.05.28 | 選 考 日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲　　覧 | 08.05.14　～　08.05.28<br>仕様書配布 |
| 議 決 日 | | | |
| 契 約 日 | 08.05.29 | 入　　札 | 08.05.28　09:00<br>財政課 |
| 着 手 日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 09.03.15 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 291 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　25,223,000円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区　分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.03.15 | 24,860,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検 査 日 | 検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名 | 評　点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入　　札　　者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メタウォーター株式会社　東北営業部 | 22,600,000 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000370 | 会計年度 | 令和 8年度 | |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

委託名　原町水道施設除草作業業務委託

履行場所　南相馬市原町区牛越字下川原地内外

請負者　公益社団法人南相馬市シルバー人材センター

| 予算課 | 工事課 |
|---|---|
| 建設部水道課 | 建設部水道課 |

| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日　08.05.11 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14 ～ 08.05.28 |
| 議決日 | 仕様書配布 |
| 契約日　08.05.29 | 入札　08.05.28　09:00 |
| 着手日　08.05.29 | 財政課 |
| 履行期限　08.11.30 | 契約保証金 |
| 履行日数　186 日間 | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　2,884,127円

最低制限価格　（税込）　ー

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.11.30 | 2,884,127 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公益社団法人南相馬市シルバー人材センター | 2,621,934 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000380 | 会計年度 | 令和 8年度 | 国民健康保険特別会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 01 | 項 | 02 | 目 | 01 | 大事業 | 17 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 委託名 | 令和８年度国民健康保険税納税通知書印刷印字封入封緘業務委託 |
| 履行場所 | 南相馬市税務課市民税係 |
| 請負者 | 株式会社日立システムズ　東北支社 |
| 予算課 | 総務部税務課 |
| 工事課 | 総務部税務課 |
| 監督員<br>職氏名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落札日 | 08.05.28 |
| 選考日 | |
| 仮契約日 | |
| 議決日 | |
| 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>仕様書配布 |
| 契約日 | 08.05.30 |
| 着手日 | 08.05.30 |
| 入札 | 08.05.28 09:00<br>財政課 |
| 履行期限 | 09.03.31 |
| 契約保証金 | |
| 履行日数 | 306 日間 |
| 契約方法 | 随意契約 |
| 業務区分 | 業務委託 |
| 予定価格 | （税込） 5,000,985円 |
| 最低制限価格 | （税込） ー |

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.30 | 09.03.31 | 4,988,830 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日立システムズ　東北支社 | 4,535,300 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000381 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 03 | 項 | 02 | 目 | 01 | 大事業 | H1 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　こども未来フェスティバル実施運営業務委託

履行場所　南相馬市民文化会館　他

請負者　株式会社イーストムーン企画

予算課　こども未来部こども家庭課　　工事課　こども未来部こども家庭課

監督員
職氏名

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28 |
| 議決日 | | | ホームページ閲覧 |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 11:30 |
| 着手日 | 08.05.29 | | 本庁舎２階正庁 |
| 履行期限 | 08.12.28 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 214 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　5,610,000円

最低制限価格　（税込）　3,740,000円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.12.28 | 4,671,700 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アール・ケー・ビー | 5,300,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 株式会社アイ・ディー・エー　東北事業部 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 株式会社アド・プラン | 4,580,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社アド・プロダクション | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社イーストムーン企画 | 4,247,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社エクシードコネクト　郡山支社 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 株式会社ＭＴＳ＆プランニング | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 株式会社オリエンタル・エージェンシー | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 株式会社ふくぷろ | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 近畿日本ツーリスト株式会社　郡山支店 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | コセキ株式会社　福島営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 株式会社ＪＴＢ　福島支店 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 常磐共同ガス株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 株式会社大清プロダクション | 5,460,193 | 0 | 0 | |
| 15 | 株式会社第一印刷 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ＴＳＰ太陽株式会社　福島営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 株式会社電通東日本　福島営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ＴＯＰＰＡＮ株式会社　郡山営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 株式会社東北博報堂　福島ビジネスデザイン局 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 株式会社福島映像企画 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 株式会社福島中央テレビ　福島支社 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 株式会社プランニングＡ | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 株式会社ＵＲリンケージ　福島事務所 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 株式会社ライト・エージェンシー | 4,890,000 | 0 | 0 | |
| 25 | ランドブレイン株式会社　郡山事務所 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 株式会社ル・プロジェ | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 株式会社レンタリース東北 | 0 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000382 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 10 | 項 | 03 | 目 | 01 | 大事業 | 21 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 委託名 | 小高中学校除草業務委託 |
| 履行場所 | 小高中学校 |
| 請負者 | 株式会社あぶくま緑化土木 |
| 予算課 | 教育委員会教育委員会事務局教育総務課 |
| 工事課 | 教育委員会教育委員会事務局教育総務課 |
| 監督員<br>職氏名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落札日 | 08.05.28 |
| 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | |
| 議決日 | |
| 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 契約日 | 08.05.29 |
| 着手日 | 08.05.29 |
| 入札 | 08.05.28 11:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 履行期限 | 08.08.31 |
| 契約保証金 | |
| 履行日数 | 95 日間 |
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 業務区分 | 業務委託 |
| 予定価格 | （税込） 2,163,700円 |
| 最低制限価格 | （税込） 1,442,100円 |

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.08.31 | 2,046,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社あぶくま緑化土木 | 1,860,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 有限会社大内庭樹園 | 1,900,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 有限会社大甕造園 | 1,950,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社菊地物産 | 1,950,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社コワタ | 1,950,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 有限会社末永造園 | 1,920,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 株式会社相双緑化土木 | 1,950,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 東北造園株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ミドリ環境建設株式会社 | 1,980,000 | 0 | 0 | |
| 10 | 株式会社諸井緑樹園 | 1,860,000 | 0 | 0 | 開札後辞退の申 |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000383 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 10 | 項 | 02 | 目 | 01 | 大事業 | 21 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　小中学校ワックス清掃業務委託

履行場所　小中学校７校

請負者　株式会社東武

予算課　教育委員会教育委員会事務局教育総務課

工事課　教育委員会教育委員会事務局教育総務課

監督員
職氏名

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 11:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 09.03.31 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 307 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　4,741,616円

最低制限価格　（税込）　3,160,300円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.03.31 | 4,741,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社東武 | 4,310,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 有限会社東日本美装 | 4,600,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 福島第一商事株式会社 | 4,780,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000384 | 会計年度 | 令和 8年度 | |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

委託名　電気計装機器保守点検（その１）業務委託

履行場所　南相馬市原町区牛越字下川原地内外

請負者　美和電気工業株式会社　いわき支店

| 予算課　建設部水道課 | 工事課　建設部水道課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落 札 日 | 08.05.28 | 選 考 日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲　　覧 | 08.05.14　～　08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議 決 日 | | | |
| 契 約 日 | 08.05.29 | 入　　札 | 08.05.28　11:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 着 手 日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 09.03.05 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 281 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　5,014,900円

最低制限価格　（税込）　3,342,900円

契約情報

| 区　分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.03.05 | 4,840,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検 査 日 | 検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名 | 評　点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入　　札　　者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ニノテック　いわき営業所 | 4,600,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 美和電気工業株式会社　いわき支店 | 4,400,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000385 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 10 | 項 | 02 | 目 | 01 | 大事業 | 21 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　小中学校特殊建築物定期調査報告業務委託

履行場所　小中学校１７校

請負者　石川建設工業株式会社

| | |
|---|---|
| 予算課　教育委員会教育委員会事務局教育総務課 | 工事課　教育委員会教育委員会事務局教育総務課 |
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日　08.05.11 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | |
| 契約日　08.05.29 | 入札　08.05.28　09:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日　08.05.29 | |
| 履行期限　08.09.30 | 契約保証金 |
| 履行日数　125 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　15,246,000円

最低制限価格　（税込）　10,164,000円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.09.30 | 14,630,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川建設工業株式会社 | 13,300,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 株式会社木元装建 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 後藤建設工業株式会社 | 13,900,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 庄司建設工業株式会社 | 13,500,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 関場建設株式会社 | 13,600,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 東北建設株式会社 | 13,600,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 株式会社中里工務店 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ハギハラ株式会社 | 0 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000386 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 06 | 項 | 04 | 目 | 02 | 大事業 | F2 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　ふくしま森林再生事業　森林整備等（鹿島区２５林班外）業務委託

履行場所　南相馬市鹿島区小山田　地内外

請負者　千葉製材所

予算課　農林水産部農林整備課

工事課　農林水産部農林整備課

監督員　農林水産部農林整備課林業係
職氏名　主査　渡部　元人

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28 |
| 議決日 | ホームページ閲覧 |
| 契約日　08.06.01 | 入札　08.05.28　10:30 |
| 着手日　08.06.02 | 本庁舎２階正庁 |
| 履行期限　09.01.29 | 契約保証金　7,700,000円 |
| 履行日数　242 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　77,878,900円

最低制限価格　（税込）　46,726,900円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 09.01.29 | 77,000,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額　円 | 第２回入札額　円 | 第３回入札額　円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相馬地方森林組合 | 73,500,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 千葉製材所 | 70,000,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 東北造園株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社諸井緑樹園 | 72,000,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000387 | 会計年度 | 令和 8年度 | |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

委託名　原町区水道施設機能診断業務委託

履行場所　南相馬市原町区牛越字下川原　地内外

請負者　新日本設計株式会社　東北支社相双営業所

| | |
|---|---|
| 予算課　建設部水道課 | 工事課　建設部水道課 |
| 監督員　建設部水道課施設係<br>職氏名　主査　梅田　健太 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | |
| 契約日　08.06.01 | 入札　08.05.28　10:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日　08.06.02 | |
| 履行期限　08.12.25 | 契約保証金　858,000円 |
| 履行日数　207 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　9,757,000円

最低制限価格　（税込）　5,854,200円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 08.12.25 | 8,580,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ＮＪＳ　相双出張所 | 20,700,000 | 0 | 0 | |
| 2 | キタイ設計株式会社　南相馬事務所 | 10,000,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 新日本設計株式会社　東北支社相双営業所 | 7,800,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 日本測地設計株式会社　相双営業所 | 9,000,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社福建コンサルタント | 9,200,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社山口水道設計事務所　浜通り支店 | 9,100,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000388 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 02 | 項 | 07 | 目 | 02 | 大事業 | 21 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　防災集団移転元地管理事業　防災集団移転元地除草作業（原町区北部）業務委託

履行場所　南相馬市原町区泉字塚越　地内外

請負者　公益社団法人南相馬市シルバー人材センター

| 予算課　総務部公有財産管理課 | 工事課　総務部公有財産管理課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>仕様書配布 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 09:00<br>財政課 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 08.12.31 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 217 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　2,834,656円

最低制限価格　（税込）　ー

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.12.31 | 2,834,656 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公益社団法人南相馬市シルバー人材センター | 2,576,960 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000389 | 会計年度 | 令和 8年度 | |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

委託名　錦町湧水ポンプ場法面改修設計業務委託

履行場所　南相馬市原町区錦町二丁目　地内

請負者　株式会社福建コンサルタント

| 予算課　建設部水道課 | 工事課　建設部水道課 |
|---|---|
| 監督員　建設部水道課施設係<br>職氏名　主査　梅田　健太 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | |
|---|---|
| 落 札 日　08.05.28 | 選 考 日 |
| 仮契約日 | 閲　覧　08.05.14　～　08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議 決 日 | |
| 契 約 日　08.06.01 | 入　札　08.05.28　10:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 着 手 日　08.06.02 | |
| 履行期限　08.08.31 | 契約保証金　742,500円 |
| 履行日数　91 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　7,821,000円

最低制限価格　（税込）　6,153,400円

契約情報

| 区　分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 08.08.31 | 7,425,000 | |
| 第１回 | 08.06.01 | | 7,425,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検 査 日 | 検 査 員 （ 工 事 担 当 者 ） 職 氏 名 | 評　点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入　札　者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社東コンサルタント　相双支店 | 6,900,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 有限会社シーエスシー | 6,850,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 庄建技術株式会社 | 7,000,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社第一開発コンサルタント | 6,950,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 日栄地質測量設計株式会社　原町営業所 | 7,000,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社日建 | 6,850,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 株式会社原測 | 6,900,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 株式会社福建コンサルタント | 6,750,000 | 0 | 0 | |
| 9 | 株式会社船橋コンサルタント | 6,850,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000390 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 02 | 項 | 07 | 目 | 02 | 大事業 | 21 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　防災集団移転元地管理事業　防災集団移転元地除草作業（原町区南部）業務委託

履行場所　南相馬市原町区小浜字丸山　地内外

請負者　原町南部復興組合

| 予算課　総務部公有財産管理課 | 工事課　総務部公有財産管理課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>仕様書配布 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 09:00<br>財政課 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 08.12.31 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 217 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　2,915,292円

最低制限価格　（税込）　ー

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.12.31 | 2,915,292 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原町南部復興組合 | 2,650,266 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000391 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 06 | 項 | 04 | 目 | 02 | 大事業 | F2 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　ふくしま森林再生事業　森林整備等（鹿島区４０林班外）業務委託

履行場所　南相馬市鹿島区橲原　地内外

請負者　相馬地方森林組合

予算課　農林水産部農林整備課

工事課　農林水産部農林整備課

監督員　農林水産部農林整備課林業係
職氏名　主査　渡部　元人

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28 |
| 議決日 | ホームページ閲覧 |
| 契約日　08.06.01 | 入札　08.05.28　10:30 |
| 着手日　08.06.02 | 本庁舎２階正庁 |
| 履行期限　09.01.29 | 契約保証金　8,030,000円 |
| 履行日数　242 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　82,808,000円

最低制限価格　（税込）　49,684,800円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 09.01.29 | 80,300,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額　円 | 第２回入札額　円 | 第３回入札額　円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相馬地方森林組合 | 73,000,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 千葉製材所 | 75,000,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 東北造園株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社諸井緑樹園 | 75,000,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000392 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 06 | 項 | 04 | 目 | 01 | 大事業 | R2 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　農業用水利施設等除草（小高区）業務委託

履行場所　南相馬市小高区区内一円

請負者　南相馬市復興事業協同組合

予算課　農林水産部農林整備課

工事課　農林水産部農林整備課

監督員　農林水産部農林整備課整備係
職氏名　主査　五十嵐　亮

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28 仕様書配布 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.06.01 | 入札 | 08.05.28 09:00 財政課 |
| 着手日 | 08.06.02 | | |
| 履行期限 | 08.12.10 | 契約保証金 | 2,596,000円 |
| 履行日数 | 192 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　26,571,600円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 08.12.10 | 25,960,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南相馬市復興事業協同組合 | 23,600,000 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000393 | 会計年度 | 令和 8年度 | | ( 1/ 1 ) |
|---|---|---|---|---|---|

（入札額は税抜）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

件名　南相馬市水道事業トレーサーガス式漏水探査機購入

納入場所　南相馬市役所南分庁舎（福島県南相馬市原町区三島町一丁目43-1）

請負者　恒栄総合設備株式会社

| 予算課　建設部水道課 | 工事課　建設部水道課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 13:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日 | | | |
| 履行期限 | 08.08.31 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　物品

予定価格　（税込）　3,789,390円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.08.31 | 2,420,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社安藤ポンプ工業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 糸井熱機株式会社 | 2,250,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 恒栄総合設備株式会社 | 2,200,000 | 0 | 0 | |
| 4 | シオヤ産業株式会社　原町営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社セントラル住設 | 0 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000394 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 02 | 項 | 07 | 目 | 02 | 大事業 | 21 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　防災集団移転元地管理事業　防災集団移転元地除草作業（小高区）業務委託

履行場所　南相馬市小高区塚原字釜ノ上　地内外

請負者　ふるさと小高区地域農業復興組合

| | |
|---|---|
| 予算課　総務部公有財産管理課 | 工事課　総務部公有財産管理課 |
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | |
|---|---|
| 落 札 日　08.05.28 | 選 考 日　08.05.11 |
| 仮契約日 | 閲　覧　08.05.14　～　08.05.28<br>仕様書配布 |
| 議 決 日 | |
| 契 約 日　08.05.29 | 入　札　08.05.28　09:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 着 手 日　08.05.29 | |
| 履行期限　08.12.31 | 契約保証金 |
| 履行日数　217 日間 | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　5,666,851円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区　分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.12.31 | 5,666,851 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ふるさと小高区地域農業復興組合 | 5,151,683 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000395 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 06 | 項 | 04 | 目 | 02 | 大事業 | F2 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　ふくしま森林再生事業　森林整備等（鹿島区２５林班外）総合管理業務委託

履行場所　南相馬市鹿島区小山田　地内外

請負者　福島県森林組合連合会

予算課　農林水産部農林整備課

工事課　農林水産部農林整備課

監督員　農林水産部農林整備課林業係
職氏名　主査　渡部　元人

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28 |
| 議決日 | 仕様書配布 |
| 契約日　08.06.01 | 入札　08.05.28　09:00 |
| 着手日　08.06.02 | 財政課 |
| 履行期限　09.01.29 | 契約保証金　1,639,000円 |
| 履行日数　242 日間 | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　16,553,900円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 09.01.29 | 16,390,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額　円 | 第２回入札額　円 | 第３回入札額　円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県森林組合連合会 | 14,900,000 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000396 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 10 | 項 | 05 | 目 | 02 | 大事業 | 26 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 10 | 細節 | 06 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　浮舟文化会館防災監視盤・非常用放送設備交換修繕業務委託

履行場所　小高生涯学習センター「浮舟文化会館」

請負者　株式会社ＡＳ防災

予算課　教育委員会教育委員会事務局生涯学習課

工事課　教育委員会教育委員会事務局生涯学習課

監督員
職氏名

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28 |
| 議決日 | | | ホームページ閲覧 |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 10:30 |
| 着手日 | 08.05.29 | | 本庁舎２階正庁 |
| 履行期限 | 08.08.31 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 95 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　3,740,000円

最低制限価格　（税込）　2,492,600円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.08.31 | 2,523,400 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社青田電気商会 | 2,350,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 糸井熱機株式会社 | 3,200,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 伊藤冷機工業株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社ＡＳ防災 | 2,294,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社でんきや | 3,300,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社優輪商会 | 2,580,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000397 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 02 | 項 | 02 | 目 | 02 | 大事業 | F2 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　固定資産（土地）の評価替えに伴う路線情報等更新業務委託

履行場所　南相馬市総務部税務課内

請負者　株式会社パスコ　福島支店

予算課　総務部税務課　　工事課　総務部税務課

監督員
職氏名

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28 仕様書配布 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 09:00 財政課 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 09.03.31 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 307 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　5,060,000円

最低制限価格　（税込）　ー

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.03.31 | 4,950,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社パスコ　福島支店 | 4,500,000 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000398 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 06 | 項 | 04 | 目 | 02 | 大事業 | F2 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　ふくしま森林再生事業　年度別事業実施計画作成（原町区５３林班外）業務委託

履行場所　南相馬市原町区大原　地内外

請負者　福島県森林組合連合会

| | |
|---|---|
| 予算課　農林水産部農林整備課 | 工事課　農林水産部農林整備課 |
| 監督員　農林水産部農林整備課林業係<br>職氏名　主査　渡部　元人 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | |
| 契約日　08.06.01 | 入札　08.05.28　10:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日　08.06.02 | |
| 履行期限　09.01.29 | 契約保証金　4,202,000円 |
| 履行日数　242 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　43,773,400円

最低制限価格　（税込）　26,263,600円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 09.01.29 | 42,020,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジア航測株式会社　福島支店 | 45,000,000 | 0 | 0 | |
| 2 | エアロトヨタ株式会社　郡山支店 | 40,000,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 応用地質株式会社　福島営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 大竹測量設計株式会社 | 39,500,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 国土防災技術株式会社　福島支店 | 39,500,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 大日本ダイヤコンサルタント株式会社　福島事務所 | 39,700,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 福島県森林組合連合会 | 38,200,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会 | 38,500,000 | 0 | 0 | |
| 9 | 株式会社藤建技術設計センター　相双営業所 | 39,000,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000399 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 06 | 項 | 04 | 目 | 02 | 大事業 | F2 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　ふくしま森林再生事業　実施同意取得等（原町区５３林班外）業務委託

履行場所　南相馬市原町区大原　地内外

請負者　相馬地方森林組合

予算課　農林水産部農林整備課　　工事課　農林水産部農林整備課

監督員　農林水産部農林整備課林業係
職氏名　主査　渡部　元人

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28 |
| 議決日 | ホームページ閲覧 |
| 契約日　08.06.01 | 入札　08.05.28　10:30 |
| 着手日　08.06.02 | 本庁舎２階正庁 |
| 履行期限　09.01.29 | 契約保証金　2,640,000円 |
| 履行日数　242 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　28,686,900円

最低制限価格　（税込）　17,211,700円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 09.01.29 | 26,400,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジア航測株式会社　福島支店 | 32,000,000 | 0 | 0 | |
| 2 | エアロトヨタ株式会社　郡山支店 | 28,000,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 応用地質株式会社　福島営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 大竹測量設計株式会社 | 28,000,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 国土防災技術株式会社　福島支店 | 27,500,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 相馬地方森林組合 | 24,000,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 大日本ダイヤコンサルタント株式会社　福島事務所 | 26,300,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 福島県森林組合連合会 | 26,000,000 | 0 | 0 | |
| 9 | 公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会 | 26,000,000 | 0 | 0 | |
| 10 | 株式会社藤建技術設計センター　相双営業所 | 25,500,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000403 | 会計年度 | 令和 8年度 | |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

件名　統合認証・プロファイル管理システム借上げ

履行場所　デジタル推進課

請負者　株式会社インフォメーション・ネットワーク福島

予算課　復興企画部デジタル推進課　　工事課　復興企画部デジタル推進課

監督員
職氏名

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28 |
| 議決日 | | | ホームページ閲覧 |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 14:30 |
| 着手日 | 08.05.29 | | 本庁舎２階正庁 |
| 履行期限 | 13.12.31 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 2043 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　賃貸借

予定価格　（税込）　555,280円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 13.12.31 | 517,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルプスシステムインテグレーション株式会社　いわき営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 株式会社インフォメーション・ネットワーク福島 | 470,000 | 0 | 0 | |
| 3 | ＮＴＴ東日本株式会社　宮城事業部福島支店 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社エフコム | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ＫＤＤＩ株式会社　ソリューション東北支社　ソリューション福島支店 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ダイコー株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 株式会社中松商会　東北支店 | 565,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 株式会社福島県中央計算センター | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 株式会社福島情報処理センター | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　東北支社　福島 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 富士テレコム株式会社　いわき支店 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社　福島支社 | 0 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000404 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 08 | 大事業 | F3 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 委託名 | 介護認定審査会システム標準化移行業務委託 |
| 履行場所 | 南相馬市が指定する場所 |
| 請負者 | 株式会社日立システムズ　東北支社 |
| 予算課 | 復興企画部デジタル推進課 |
| 工事課 | 復興企画部デジタル推進課 |
| 監督員<br>職氏名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 11:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 09.01.31 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 248 日間 | | |

| | |
|---|---|
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 業務区分 | 業務委託 |
| 予定価格 | （税込） 30,642,480円 |
| 最低制限価格 | （税込） 20,428,100円 |

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.01.31 | 30,404,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日立システムズ　東北支社 | 27,640,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 株式会社福島情報処理センター | 9,650,000 | 0 | 0 | 最低制限価格未 |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000405 | 会計年度 | 令和 8年度 | |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

件名　行政系PC借上げ

履行場所　復興企画部デジタル推進課

請負者　富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社　福島支社

| 予算課 | 工事課 |
|---|---|
| 復興企画部デジタル推進課 | 復興企画部デジタル推進課 |

| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日　08.05.11 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | |
| 契約日　08.05.29 | 入札　08.05.28　14:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日　08.05.29 | |
| 履行期限　13.09.30 | 契約保証金 |
| 履行日数　1951 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　賃貸借

予定価格　（税込）　480,700円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 13.09.30 | 454,960 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北日本紙業株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 株式会社相双教育用品　南相馬営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 株式会社大一事務機 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ダイコー株式会社 | 708,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社　福島支社 | 413,600 | 0 | 0 | |
| 6 | 有限会社フレンドショップヤマダ | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 有限会社マルショウ事務機 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 有限会社ムシャ袋屋 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 株式会社ヨシダ　原町営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 株式会社レンタルのニッケン　南相馬営業所 | 0 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000406 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 04 | 項 | 02 | 目 | 02 | 大事業 | 22 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 17 | 細節 | 03 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 件名 | 粗大ごみ処理施設フォークリフト購入 |
| 納入場所 | 市民生活部生活環境課 |
| 請負者 | 福島小松フォークリフト株式会社　原町営業所 |
| 予算課 | 市民生活部生活環境課 |
| 工事課 | 市民生活部生活環境課 |
| 監督員<br>職氏名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落札日 | 08.05.28 |
| 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | |
| 議決日 | |
| 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 契約日 | 08.05.29 |
| 着手日 | |
| 入札 | 08.05.28 14:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 履行期限 | 08.11.30 |
| 契約保証金 | |
| 履行日数 | 日間 |
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 業務区分 | 物品 |
| 予定価格 | （税込） 4,345,000円 |
| 最低制限価格 | （税込） ー |

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.11.30 | 3,993,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社でんきや | 4,100,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 株式会社東北テクノサービス | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | トヨタＬ＆Ｆ福島株式会社　原町営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 福島小松フォークリフト株式会社　原町営業所 | 3,630,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社南東北クボタ　原町営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社レンタルのニッケン　南相馬営業所 | 0 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000407 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 13 | 大事業 | G1 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 委託名 | 南相馬市女性活躍推進事業業務委託 |
| 履行場所 | 生涯学習課 |
| 請負者 | ＭＹＳＨ株式会社　福島浜通り支社 |
| 予算課 | 教育委員会教育委員会事務局生涯学習課 |
| 工事課 | 教育委員会教育委員会事務局生涯学習課 |
| 監督員<br>職氏名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落札日 | 08.05.28 |
| 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | |
| 議決日 | |
| 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>仕様書配布 |
| 契約日 | 08.05.29 |
| 着手日 | 08.05.29 |
| 入札 | 08.05.28 09:00<br>財政課 |
| 履行期限 | 09.02.26 |
| 契約保証金 | |
| 履行日数 | 274 日間 |
| 契約方法 | 随意契約 |
| 業務区分 | 業務委託 |
| 予定価格 | （税込） 3,974,850円 |
| 最低制限価格 | （税込） ー |

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.02.26 | 3,974,850 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ＭＹＳＨ株式会社　福島浜通り支社 | 3,613,500 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000408 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 大事業 | 22 | 中事業 | 21 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　陣ケ崎公園墓地調節池等草木除去業務委託

履行場所　市営原町陣ケ崎公園墓地（南相馬市原町区上太田字陣ケ崎地内）

請負者　有限会社大甕造園

| 予算課　市民生活部環境政策課 | 工事課　市民生活部環境政策課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 11:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 08.12.28 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 214 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　4,499,000円

最低制限価格　（税込）　2,998,600円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.12.28 | 4,455,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社あぶくま緑化土木 | 4,250,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 有限会社大内庭樹園 | 4,250,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 有限会社大甕造園 | 4,050,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社菊地物産 | 4,200,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社コワタ | 4,150,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 有限会社末永造園 | 4,250,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 株式会社相双緑化土木 | 4,220,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 東北造園株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ミドリ環境建設株式会社 | 4,100,000 | 0 | 0 | |
| 10 | 株式会社諸井緑樹園 | 4,130,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000409 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 10 | 項 | 02 | 目 | 01 | 大事業 | 22 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 10 | 細節 | 06 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　石一小プールろ過機自動化改修業務委託

履行場所　石神第一小学校

請負者　福島水交株式会社　原町営業所

予算課　教育委員会教育委員会事務局教育総務課

工事課　教育委員会教育委員会事務局教育総務課

監督員
職氏名

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28 仕様書配布 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 09:00 財政課 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 08.09.15 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 110 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　2,803,487円

最低制限価格　（税込）　ー

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.09.15 | 2,802,800 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島水交株式会社　原町営業所 | 2,548,000 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000410 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 10 | 項 | 02 | 目 | 01 | 大事業 | 23 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 10 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

件名　小中学校施設備品購入

納入場所　原二小　他

請負者　株式会社でんきや

予算課　教育委員会教育委員会事務局教育総務課

工事課　教育委員会教育委員会事務局教育総務課

監督員
職氏名

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28 |
| 議決日 | | | ホームページ閲覧 |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 14:30 |
| 着手日 | | | 本庁舎２階正庁 |
| 履行期限 | 08.07.31 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　物品

予定価格　（税込）　1,222,175円

最低制限価格　（税込）　ー

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.07.31 | 880,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社植松教材社 | 940,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 北日本紙業株式会社 | 1,007,000 | 0 | 0 | |
| 3 | シオヤ産業株式会社　原町営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社スズトヨ | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社相双教育用品　南相馬営業所 | 890,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社大一事務機 | 1,005,000 | 0 | 0 | |
| 7 | ダイコー株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 株式会社でんきや | 800,000 | 0 | 0 | |
| 9 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 福島支社 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 有限会社双葉クリエイト | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 有限会社フレンドショップヤマダ | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 有限会社マルショウ事務機 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 有限会社ムシャ袋屋 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 株式会社夢デザイン総合研究所　南相馬支店 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 株式会社ヨシダ　原町営業所 | 0 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000411 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 10 | 項 | 02 | 目 | 02 | 大事業 | 17 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 10 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

件名　小中学校教材備品購入

納入場所　原一小　他

請負者　株式会社相双教育用品　南相馬営業所

| 予算課 | 工事課 |
|---|---|
| 教育委員会教育委員会事務局教育総務課 | 教育委員会教育委員会事務局教育総務課 |

| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日　08.05.11 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | |
| 契約日　08.05.29 | 入札　08.05.28　14:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日 | |
| 履行期限　08.08.31 | 契約保証金 |
| 履行日数　日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　物品

予定価格　（税込）　1,819,862円

最低制限価格　（税込）　ー

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.08.31 | 1,746,800 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額　円 | 第２回入札額　円 | 第３回入札額　円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社植松教材社 | 1,620,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 合資会社叶屋 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 株式会社広文堂　南相馬出張所 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社相双教育用品　南相馬営業所 | 1,588,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社大一事務機 | 1,740,000 | 0 | 0 | |
| 6 | ダイコー株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 株式会社文泉社　南相馬営業所 | 16,700,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 株式会社夢デザイン総合研究所　南相馬支店 | 0 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000412 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 08 | 項 | 02 | 目 | 03 | 大事業 | L3 | 中事業 | 25 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 14 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

工事名　市単独道路新設改良事業　道路改良舗装（中143号線）工事

工事場所　南相馬市鹿島区岡和田字台畑地内外

請負者　後藤建設工業株式会社

予算課　建設部土木課　　工事課　建設部土木課

監督員　建設部土木課事業係
職氏名　主査　柳田　哲也

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28 |
| 議決日 | ホームページ閲覧 |
| 契約日　08.06.01 | 入札　08.05.28　09:30 |
| 着手日　08.06.02 | 本庁舎２階正庁 |
| 履行期限　09.01.29 | 契約保証金　4,235,000円 |
| 履行日数　242 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　42,900,000円

最低制限価格　（税込）　38,590,200円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 09.01.29 | 42,350,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川建設工業株式会社 | 39,300,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 石川林業建設株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 株式会社大橋建設 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 後藤建設工業株式会社 | 38,500,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 酒井工業株式会社 | 38,900,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 佐藤建設株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 庄司建設工業株式会社 | 39,000,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 株式会社鈴木組 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 関場建設株式会社 | 39,500,000 | 0 | 0 | |
| 10 | 株式会社相双緑化土木 | 38,900,000 | 0 | 0 | |
| 11 | 高橋建設株式会社 | 38,850,000 | 0 | 0 | |
| 12 | 滝建設工業株式会社 | 39,000,000 | 0 | 0 | |
| 13 | 竹林建設工業株式会社 | 39,820,000 | 0 | 0 | |
| 14 | 東北建設株式会社 | 39,000,000 | 0 | 0 | |
| 15 | 豊川建設株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 株式会社中里工務店 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ハギハラ株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 松岡建設株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ミドリ環境建設株式会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 株式会社村上建設 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 横山建設工業株式会社 | 0 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000413 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 08 | 大事業 | F4 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　行政情報システムデータ移行業務委託

履行場所　南相馬市役所

請負者　株式会社ＦＳＫ

| 予算課　復興企画部デジタル推進課 | 工事課　復興企画部デジタル推進課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>仕様書配布 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 09:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 09.03.31 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 307 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　19,976,000円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.03.31 | 19,976,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ＦＳＫ | 18,160,000 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000415 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 08 | 項 | 04 | 目 | 01 | 大事業 | F6 | 中事業 | 21 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　南相馬市立地適正化計画策定業務委託

履行場所　南相馬市原町区本町二丁目　地内外

請負者　日本工営株式会社　福島事務所

| | |
|---|---|
| 予算課　建設部都市計画課 | 工事課　建設部都市計画課 |
| 監督員　建設部都市計画課都市計画係<br>職氏名　主任主査　廣田　敬二 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | |
|---|---|
| 落 札 日　08.05.28 | 選 考 日 |
| 仮契約日 | 閲　覧　08.05.14　～　08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議 決 日 | |
| 契 約 日　08.06.01 | 入　札　08.05.28　10:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 着 手 日　08.06.02 | |
| 履行期限　09.03.12 | 契約保証金　386,760円 |
| 履行日数　284 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　6,446,000円

最低制限価格　（税込）　3,867,600円

契約情報

| 区　分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 09.03.12 | 3,867,600 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社エイト日本技術開発　福島営業所 | 9,300,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 株式会社協和コンサルタンツ　福島営業所 | 6,000,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 株式会社ケー・シー・エス　福島営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社国際開発コンサルタンツ　福島事務所 | 4,480,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 国際航業株式会社　福島営業所 | 6,000,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 日本工営株式会社　福島事務所 | 3,516,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 株式会社パスコ　福島支店 | 8,350,000 | 0 | 0 | |
| 8 | ランドブレイン株式会社　郡山事務所 | 0 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000416 | 会計年度 | 令和 8年度 | |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

委託名　南相馬市下水道管路情報電子化更新等業務委託

履行場所　南相馬市原町区地内外

請負者　株式会社パスコ　福島支店

| | |
|---|---|
| 予算課　建設部下水道課 | 工事課　建設部下水道課 |
| 監督員　建設部下水道課整備係<br>職氏名　主査　青田　和幸 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | |
|---|---|
| 落 札 日　08.05.28 | 選 考 日 |
| 仮契約日 | 閲　覧　08.05.14　～　08.05.28 |
| 議 決 日 | 仕様書配布 |
| 契 約 日　08.06.01 | 入　札　08.05.28　09:00 |
| 着 手 日　08.06.02 | 財政課 |
| 履行期限　09.02.26 | 契約保証金　1,265,000円 |
| 履行日数　270 日間 | |

契約方法　随意契約

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　13,277,000円

最低制限価格　（税込）　ー

契約情報

| 区　分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 09.02.26 | 12,650,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社パスコ　福島支店 | 11,500,000 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000417 | 会計年度 | 令和 8年度 | |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

委託名　合流式下水道雨天時放流水水質調査業務委託

履行場所　南相馬市原町区錦町三丁目地内外

請負者　株式会社船橋コンサルタント

| | |
|---|---|
| 予算課　建設部下水道課 | 工事課　建設部下水道課 |
| 監督員　建設部下水道課管理係<br>職氏名　副主査　佐藤　春樹 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | |
| 契約日　08.06.01 | 入札　08.05.28　10:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日　08.06.02 | |
| 履行期限　08.12.28 | 契約保証金　302,500円 |
| 履行日数　210 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　3,223,000円

最低制限価格　（税込）　1,933,800円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 08.12.28 | 3,025,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社東コンサルタント　相双支店 | 2,800,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 有限会社シーエスシー | 2,850,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 庄建技術株式会社 | 2,850,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社第一開発コンサルタント | 2,900,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 日栄地質測量設計株式会社　原町営業所 | 2,900,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社日建 | 2,850,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 株式会社原測 | 2,800,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 株式会社福建コンサルタント | 2,850,000 | 0 | 0 | |
| 9 | 株式会社船橋コンサルタント | 2,750,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000418 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 08 | 項 | 02 | 目 | 04 | 大事業 | F2 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 02 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 委託名 | 道路メンテナンス事業（橋梁維持）橋梁修繕設計（尾張沢跨線橋）業務委託 |
| 履行場所 | 南相馬市鹿島区永渡字尾張沢　地内 |
| 請負者 | 株式会社東コンサルタント　相双支店 |
| 予算課 | 建設部土木課 |
| 工事課 | 建設部土木課 |
| 監督員<br>職氏名 | 建設部土木課事業係<br>主査　橋本　利雄 |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落札日 | 08.05.28 |
| 選考日 | |
| 仮契約日 | |
| 議決日 | |
| 閲覧 | 08.05.14　～　08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 契約日 | 08.06.01 |
| 着手日 | 08.06.02 |
| 入札 | 08.05.28　10:00<br>本庁舎２階正庁 |
| 履行期限 | 09.03.19 |
| 契約保証金 | 1,254,000円 |
| 履行日数 | 291 日間 |
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 業務区分 | 業務委託 |
| 予定価格 | （税込）　13,277,000円 |
| 最低制限価格 | （税込）　10,692,000円 |

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.06.01 | 09.03.19 | 12,540,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社東コンサルタント　相双支店 | 11,400,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 有限会社シーエスシー | 11,900,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 庄建技術株式会社 | 11,600,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社第一開発コンサルタント | 11,700,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 日栄地質測量設計株式会社　原町営業所 | 11,900,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社日建 | 11,550,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 株式会社原測 | 11,600,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 株式会社福建コンサルタント | 11,600,000 | 0 | 0 | |
| 9 | 株式会社船橋コンサルタント | 11,600,000 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000420 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 07 | 大事業 | 17 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 委託名 | 総合健(検)診会場駐車場誘導警備業務委託 |
| 履行場所 | 原町保健センターほか |
| 請負者 | 株式会社ひばり警備 |
| 予算課 | 健康福祉部健康づくり課 |
| 工事課 | 健康福祉部健康づくり課 |
| 監督員<br>職氏名 | |
| 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 | |
| 落札日 | 08.05.28 |
| 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | |
| 議決日 | |
| 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 契約日 | 08.05.29 |
| 着手日 | 08.05.29 |
| 入札 | 08.05.28 11:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 履行期限 | 08.09.01 |
| 契約保証金 | |
| 履行日数 | 96 日間 |
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 業務区分 | 業務委託 |
| 予定価格 | (税込) 1,911,690円 |
| 最低制限価格 | (税込) 1,273,800円 |

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 08.09.01 | 1,821,600 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アシスト株式会社　相馬営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 株式会社グリーセス　原町営業所 | 1,800,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 株式会社東武 | 1,850,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 日本ビルシステム株式会社　南相馬支店 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 株式会社ひばり警備 | 1,739,000 | 1,656,000 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000426 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 09 | 項 | 01 | 目 | 04 | 大事業 | G1 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 12 | 細節 | 01 | 細々節 | 050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

委託名　南相馬市地域防災計画改訂業務委託

履行場所　くらし安全課

請負者　国際航業株式会社　福島営業所

| 予算課　復興企画部くらし安全課 | 工事課　復興企画部くらし安全課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | |
|---|---|
| 落札日　08.05.28 | 選考日　08.05.11 |
| 仮契約日 | 閲覧　08.05.14　～　08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | |
| 契約日　08.05.29 | 入札　08.05.28　11:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日　08.05.29 | |
| 履行期限　09.03.15 | 契約保証金 |
| 履行日数　291 日間 | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　5,537,400円

最低制限価格　（税込）　3,691,600円

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 09.03.15 | 4,609,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アイ・ディー・エー　東北事業部 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | アジア航測株式会社　福島支店 | 5,500,000 | 0 | 0 | |
| 3 | エアロトヨタ株式会社　郡山支店 | 5,100,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 株式会社エイト日本技術開発　福島営業所 | 9,500,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 応用地質株式会社　福島営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　福島事務所 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 株式会社鹿島印刷所 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 株式会社国際開発コンサルタンツ　福島事務所 | 5,800,000 | 0 | 0 | |
| 9 | 国際航業株式会社　福島営業所 | 4,190,000 | 0 | 0 | |
| 10 | 三和航測株式会社　福島営業所 | 7,200,000 | 0 | 0 | |
| 11 | 大日本ダイヤコンサルタント株式会社　福島事務所 | 5,300,000 | 0 | 0 | |
| 12 | 中央復建コンサルタンツ株式会社　福島営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 株式会社東光コンサルタンツ　福島営業所 | 7,700,000 | 0 | 0 | |
| 14 | 株式会社ニュージェック　福島事務所 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 日本工営都市空間株式会社　福島事務所 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 株式会社パスコ　福島支店 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ランドブレイン株式会社　郡山事務所 | 0 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000480 | 会計年度 | 令和 8年度 | |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

件名　カラー複写機借上げ（北庁舎１階）

履行場所　南相馬市役所北庁舎１階

請負者　ダイコー株式会社

| 予算課　総務部公有財産管理課 | 工事課　総務部公有財産管理課 |
|---|---|
| 監督員<br>職氏名 | 現場代理人<br>主任技術者<br>監理技術者 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.28 | 選考日 | 08.05.11 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.14 ～ 08.05.28<br>ホームページ閲覧 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.29 | 入札 | 08.05.28 14:30<br>本庁舎２階正庁 |
| 着手日 | 08.05.29 | | |
| 履行期限 | 11.04.30 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 1068 日間 | | |

契約方法　指名競争入札

業務区分　賃貸借

予定価格　（税込）　146,405円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額　円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.29 | 11.04.30 | 128,557 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北日本紙業株式会社 | 195,800 | 0 | 0 | |
| 2 | 株式会社相双教育用品　南相馬営業所 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 株式会社大一事務機 | 200,700 | 0 | 0 | |
| 4 | ダイコー株式会社 | 116,870 | 0 | 0 | |
| 5 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社<br>福島支社 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 有限会社フレンドショップヤマダ | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 有限会社マルショウ事務機 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 有限会社ムシャ袋屋 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 株式会社ヨシダ　原町営業所 | 210,600 | 0 | 0 | |
| 10 | 株式会社レンタルのニッケン　南相馬営業所 | 0 | 0 | 0 | |

契約台帳

| 契約番号 | 2026000485 | 会計年度 | 令和 8年度 | 一般会計 |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 10 | 項 | 01 | 目 | 03 | 大事業 | G4 | 中事業 | 20 | 小事業 | 00 | 細事業 | 00 | 節 | 17 | 細節 | 05 | 細々節 | 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

件名　南相馬市立小学校ＧＩＧＡスクール端末購入

納入場所　原町第一小学校　外

請負者　株式会社エフコム

予算課　教育委員会教育委員会事務局学校教育課

工事課　教育委員会教育委員会事務局学校教育課

監督員
職氏名

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.27 | 選考日 | 08.05.18 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.20 ～ 08.05.27 仕様書配布 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.28 | 入札 | 08.05.27 09:00 財政課 |
| 着手日 | | | |
| 履行期限 | 09.02.26 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　物品

予定価格　（税込）　164,958,530円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.28 | 09.02.26 | 164,958,530 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社エフコム | 149,962,300 | 0 | 0 | |

IP20P02A

契約台帳

| 契約番号 | 2026000487 | 会計年度 | 令和 8年度 | |
|---|---|---|---|---|



（入札額は税抜）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 中事業 | 小事業 | 細事業 | 節 | 細節 | 細々節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

件名　南相馬市立中学校ＧＩＧＡスクール端末借上げ

履行場所　原町第一中学校　外

請負者　株式会社エフコム

予算課　教育委員会教育委員会事務局学校教育課

工事課　教育委員会教育委員会事務局学校教育課

監督員
職氏名

現場代理人
主任技術者
監理技術者

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札日 | 08.05.27 | 選考日 | 08.05.18 |
| 仮契約日 | | 閲覧 | 08.05.20 ～ 08.05.27 仕様書配布 |
| 議決日 | | | |
| 契約日 | 08.05.28 | 入札 | 08.05.27 09:00 財政課 |
| 着手日 | 08.05.28 | | |
| 履行期限 | 13.10.31 | 契約保証金 | |
| 履行日数 | 1983 日間 | | |

契約方法　随意契約

業務区分　賃貸借

予定価格　（税込）　36,438,000円

最低制限価格　（税込）　－

契約情報

| 区分 | 契約日(当初) | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 当初実施 | 08.05.28 | 13.10.31 | 36,438,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

検査状況

| 検査回次 | 検査請求日 | 検査日 | 検査員（工事担当者）職氏名 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | 入札者 | 第１回入札額 円 | 第２回入札額 円 | 第３回入札額 円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社エフコム | 33,125,455 | 0 | 0 | |

IP20P02A