

契約番号	4301000212	会計年度	平成30年度	一般会計											
款	04	項	06	目	02	細目	502	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010
工事名	焼却灰等仮保管施設撤去工事														
工事場所	南相馬市鹿島区塩崎字内ノ倉地内														
請負者	庄司建設工業株式会社														
保証人															
予算課	生活環境課							工事課	生活環境課						
監督員 職氏名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	30.12.26		選考日	30.12.05											
契約日	30.12.28		閲覧	30.12.11 09:00 ~ 30.12.25 17:00											
着手日	31.01.04		ホームページ												
履行期限	31.03.15		入札	30.12.26 09:30											
履行日数	0 日間		本庁舎2階正庁												
契約方法	指名競争		VE・評価												
契約形態	総価		契約保証金	1,393,200円											
契約種別			前払金												
議案区分	通常														

入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1 横山建設工業株式会社	13,050,000	0	0
2 高橋建設株式会社	13,100,000	0	0
3 石川建設工業株式会社	13,300,000	0	0
4 石川林業建設株式会社	0	0	0
5 東北建設株式会社	13,100,000	0	0
6 庄司建設工業株式会社	12,900,000	0	0
7 滝建設工業株式会社	13,200,000	0	0
8 株式会社中里工務店	13,400,000	0	0
9 後藤建設工業株式会社	13,200,000	0	0

変更情報	区分	契約(変更) 年月日	履行(変更) 期限	仕様 変更	予定価格 円	契約金額 円
	当初実施	30.12.28	31.03.15		14,150,160	13,932,000

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員(工事担当者)職氏名	評点	

工事請負費支払状況	伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日	

契約番号	4301000214	会計年度	平成30年度	一般会計											
款	10	項	04	目	01	細目	017	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工事名	鹿島幼稚園フェンス改修工事														
工事場所	南相馬市鹿島区鹿島字北千倉 地内														
請負者	株式会社池田木材舎														
保証人															
予算課	幼児教育課							工事課	幼児教育課						
監督員 職氏名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落札日	30.12.26		選考日												
契約日	30.12.28		閲覧	30.12.11 09:00 ~ 30.12.25 17:00											
着手日	31.01.04		ホームページ												
履行期限	31.02.28		入札	30.12.26 09:30											
履行日数	0 日間		本庁舎2階正庁												
契約方法	指名競争		VE・評価												
契約形態	総価		契約保証金												
契約種別			前払金												
議案区分	通常														

入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円
1 豊川建設株式会社	0	0	0
2 竹林建設工業株式会社	2,100,000	0	0
3 酒井工業株式会社	0	0	0
4 小林建設工業有限公司	0	0	0
5 有限会社山田建業	0	0	0
6 株式会社村上建設	0	0	0
7 株式会社池田木材舎	2,090,000	0	0
8 株式会社熊川工業	0	0	0
9 有限会社小林建業	0	0	0
10 小林建業	0	0	0

変更情報	区分	契約(変更) 年月日	履行(変更) 期 限	仕様 変更	予定価格 円	契約金額 円
	当初実施	30.12.28	31.02.28		2,407,320	2,257,200

検査状況	検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員(工事担当者)職氏名	評 点

工事請負費支払状況	伝票番号	区 分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日

契約番号 4301000215 会計年度 平成30年度 一般会計 (1 / 1) 電子案件 紙案件

款	10	項	04	目	01	細目	017	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	020
工 事 名 高平幼稚園フェンス改修工事															
工事場所 南相馬市原町区下北高平字古館 地内															
請 負 者 小林建設工業有限公司															
保 証 人															
予 算 課 幼児教育課								工 事 課 幼児教育課							
監 督 員 職 氏 名								現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落 札 日 30.12.26				選 考 日											
契 約 日 30.12.28				閱 覧 30.12.11 09:00 ~ 30.12.25 17:00											
着 手 日 31.01.04				ホ ー ム ペ ー ジ											
履 行 期 限 31.02.28				入 札 30.12.26 09:30											
履 行 日 数 0 日 間				本 庁 舎 2 階 正 庁											
契 約 方 法 指名競争				V E ・ 評 価											
契 約 形 態 総 価				契 約 保 証 金											
契 約 種 別				前 払 金											
議 案 区 分 通常															

入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1 豊川建設株式会社	0	0	0
2 竹林建設工業株式会社	0	0	0
3 酒井工業株式会社	0	0	0
4 小林建設工業有限公司	1,220,000	0	0
5 有限会社山田建業	0	0	0
6 株式会社村上建設	0	0	0
7 株式会社池田木材舎	1,260,000	0	0
8 株式会社熊川工業	0	0	0
9 有限会社小林建業	0	0	0
10 小林建業	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
		当初実施	30.12.28	31.02.28		1,445,040

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号	4301000220	会計年度	平成30年度										
款	項	目	細目	細々目	節	細節	細々節						
工 事 名 側溝新設事業 排水路整備（日の出町地区外）工事													
工 事 場 所 南相馬市原町区北原字巢掛場地内													
請 負 者 酒井工業株式会社													
保 証 人													
予 算 課 土木課						工 事 課 土木課							
監 督 員 職 氏 名						現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落 札 日	30.12.26	選 考 日	30.12.05										
契 約 日	30.12.28	閱 覧	30.12.11 09:00 ~ 30.12.25 17:00										
着 手 日	31.01.04	ホームページ											
履 行 期 限	31.03.15	入 札	30.12.26 09:30										
履 行 日 数	0 日間	本庁舎2階正庁											
契 約 方 法	指名競争	VE・評価											
契 約 形 態	総価	契約保証金 2,948,400円											
契 約 種 別	前 払 金												
議 案 区 分	通常												

入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
1 太田建設株式会社	27,500,000	0	0
2 株式会社大橋建設	28,000,000	0	0
3 片岡建設株式会社	0	0	0
4 加藤道路株式会社	0	0	0
5 神尾建設株式会社	27,570,000	0	0
6 株式会社木元装建	0	0	0
7 有限会社グレーダ施工	27,700,000	0	0
8 株式会社紺野工務所	27,700,000	0	0
9 酒井工業株式会社	27,300,000	0	0
10 佐藤建設株式会社	27,800,000	0	0
11 株式会社鈴木組	27,700,000	0	0
12 株式会社相双緑化土木	27,800,000	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円
	当初実施	30.12.28	31.03.15		30,283,200	29,484,000

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日

契約番号	4301000220	会計年度	平成30年度										
款	項	目	細目	細々目	節	細節	細々節						
工 事 名 側溝新設事業 排水路整備（日の出町地区外）工事													
工 事 場 所 南相馬市原町区北原字巢掛場場内													
請 負 者 酒井工業株式会社													
保 証 人													
予 算 課 土木課						工 事 課 土木課							
監 督 員 職 氏 名						現場代理人 主任技術者 監理技術者							
落 札 日	30.12.26	選 考 日	30.12.05										
契 約 日	30.12.28	閱 覧	30.12.11 09:00 ~ 30.12.25 17:00										
着 手 日	31.01.04	ホームページ											
履 行 期 限	31.03.15	入 札	30.12.26 09:30										
履 行 日 数	0 日間	本庁舎2階正庁											
契 約 方 法	指名競争	VE・評価											
契 約 形 態	総価	契約保証金 2,948,400円											
契 約 種 別	前 払 金												
議 案 区 分	通常												

入 札 者	第 1 回 入 札 額 円	第 2 回 入 札 額 円	第 3 回 入 札 額 円
13 竹林建設工業株式会社	27,600,000	0	0
14 株式会社玉川建設	0	0	0
15 豊川建設株式会社	27,700,000	0	0
16 ハギハラ株式会社	27,650,000	0	0
17 有限会社林組	27,580,000	0	0
18 福相建設株式会社	0	0	0
19 マルセシビル工業株式会社	28,100,000	0	0
20 ミドリ環境建設株式会社	27,600,000	0	0
21 株式会社村上建設	0	0	0

変 更 情 報	区 分	契 約 (変 更) 年 月 日	履 行 (変 更) 期 限	仕 様 変 更	予 定 価 格 円	契 約 金 額 円

検 査 状 況	検 査 回 次	検 査 請 求 年 月 日	検 査 年 月 日	検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名	評 点

工 事 請 負 費 支 払 状 況	伝 票 番 号	区 分	請 求 年 月 日	起 票 年 月 日	支 払 額 円	支 払 日