契約番号	4301000234	会計年度	平成３０年度	一般会計

款	08	項	06	目	03	細目	500	細々目	20	節	15	細節	01	細々節	010

工 事 名	防災集団移転関連道路整備事業　道路改良舗装（萱浜雫線外）工事
工事場所	南相馬市原町区雫字福田　地内外
請 負 者	庄司建設工業株式会社
保 証 人	
予 算 課	土木課
工 事 課	土木課
監督員 職氏名	
現場代理人 主任技術者 監理技術者	
落 札 日	31.03.06
選 考 日	31.02.04
契 約 日	31.03.08
着 手 日	31.03.11
閲 覧	31.02.15　09:00 ～　31.03.05　17:00 ホームページ
履行期限	31.03.29
履行日数	0 日間
入 札	31.03.06　16:30 本庁舎３階第１会議室
契約方法	一般競争
ＶＥ・評価	
契約形態	総価
契約保証金	13,824,000円
契約種別	
前 払 金	
議案区分	通常

№	入札者	第１回入札額 円	第２回入札額 円	第３回入札額 円
1	庄司建設工業株式会社	128,000,000	0	0

変更情報

区分	契約（変更）年月日	履行（変更）期限	仕様変更	予定価格 円	契約金額 円
当初実施	31.03.08	31.03.29		140,924,880	138,240,000

検査状況

検査回次	検査請求年月日	検査年月日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

工事請負費支払状況

伝票番号	区分	請求年月日	起票年月日	支払額 円	支払日