

契約台帳

|                                       |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            |           |            |          |               |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|------------|--|-----------------|--|----------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|--|------|--|--------|------------|-----------|------------|----------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号                                  |  | 2024000267 |  | 会計年度            |  | 令和 6年度   |  | 工場用地等整備事業特別会計             |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            | ( 1 / 1 ) |            | (入札額は税抜) |               |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 03                                  |  | 項 01       |  | 目 01            |  | 大 事 業 17 |  | 中 事 業 20                  |  | 小 事 業 00                            |  | 細 事 業 00            |  | 節 14 |  | 細 節 01 |            | 細 々 節 020 |            | No.      | 入 札 者         |   | 第 1 回入札額<br>円 | 第 2 回入札額<br>円 | 第 3 回入札額<br>円 | 備 考 |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名                                 |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            |           |            | 1        | 復興工業団地舗装等修繕工事 |   | 石川建設工業株式会社    |               | 7,500,000     | 0   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 場 所                               |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            |           |            | 2        | 南相馬市原町区上渋佐地内外 |   | 石川林業建設株式会社    |               | 0             | 0   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 請 負 者                                 |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            |           |            | 3        | 庄司建設工業株式会社    |   | 太田建設株式会社      |               | 7,500,000     | 0   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 予算課 商工観光部商工労政課                        |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  | 工 事 課 商工観光部商工労政課                    |  |                     |  |      |  |        |            |           |            | 4        | 株式会社大橋建設      |   | 7,500,000     | 0             | 0             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 監督員 商工観光部商工労政課産業団地整備係<br>職氏名 技師 佐藤 文彦 |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  | 現場代理人 谷地 久之<br>主任技術者 谷地 久之<br>監理技術者 |  |                     |  |      |  |        |            |           |            | 5        | 片岡建設株式会社      |   | 0             | 0             | 0             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            |           |            | 6        | 加藤道路株式会社      |   | 0             | 0             | 0             |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 落 札 日                                 |  |            |  | 06.04.26        |  |          |  | 選 考 日                     |  |                                     |  | 06.04.10            |  |      |  | 7      | グレーダ施工株式会社 |           | 7,650,000  | 0        | 0             |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 仮契約日                                  |  |            |  |                 |  |          |  | 閱 覧                       |  |                                     |  | 06.04.12 ~ 06.04.25 |  |      |  | 8      | 後藤建設工業株式会社 |           | 7,600,000  | 0        | 0             |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 議 決 日                                 |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  | ホームページ閲覧            |  |      |  | 9      | 酒井工業株式会社   |           | 7,600,000  | 0        | 0             |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 契 約 日                                 |  |            |  | 06.05.01        |  |          |  |                           |  |                                     |  | 06.04.26 09:30      |  |      |  | 10     | 庄司建設工業株式会社 |           | 6,700,000  | 0        | 0             |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 着 手 日                                 |  |            |  | 06.05.02        |  |          |  |                           |  |                                     |  | 入 札 東庁舎第1会議室        |  |      |  | 11     | 株式会社鈴木組    |           | 0          | 0        | 0             |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 履行期限                                  |  |            |  | 06.08.30        |  |          |  | 契約保証金                     |  |                                     |  | 737,000円            |  |      |  | 12     | 関場建設株式会社   |           | 7,500,000  | 0        | 0             |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 履行日数                                  |  |            |  | 121 日間          |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  | 13     | 高橋建設株式会社   |           | 0          | 0        | 0             |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 契約方法                                  |  |            |  | 指名競争入札          |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  | 14     | 滝建設工業株式会社  |           | 7,400,000  | 0        | 0             |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 業務区分                                  |  |            |  | 工事              |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  | 15     | 東北建設株式会社   |           | 7,500,000  | 0        | 0             |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 予定価格                                  |  |            |  | (税込) 8,233,500円 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  | 16     | 豊川建設株式会社   |           | 0          | 0        | 0             |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 最低制限価格                                |  |            |  | (税込) 7,081,800円 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  | 17     | 株式会社中里工務店  |           | 7,400,000  | 0        | 0             |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  | 18     | ハギハラ株式会社   |           | 7,541,000  | 0        | 0             |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 契 約 情 報                               |  | 区 分        |  | 契約日(当初)         |  |          |  | 履行(変更)期限                  |  |                                     |  | 契 約 金 額 円(税込)       |  |      |  |        |            | 19        | 有限会社林組     |          | 7,500,000     | 0 | 0             |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  | 当初実施       |  | 06.05.01        |  |          |  | 06.08.30                  |  |                                     |  | 7,370,000           |  |      |  |        |            | 20        | 松岡建設株式会社   |          | 0             | 0 | 0             |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            | 21        | 株式会社村上建設   |          | 0             | 0 | 0             |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            | 22        | 横山建設工業株式会社 |          | 7,480,000     | 0 | 0             |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            |           |            |          |               |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 検 査 状 況                               |  | 検査回次       |  | 検査請求日           |  | 検 査 日    |  | 検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名 |  |                                     |  |                     |  |      |  | 評 点    |            |           |            |          |               |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            |           |            |          |               |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            |           |            |          |               |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            |           |            |          |               |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            |           |            |          |               |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            |           |            |          |               |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            |           |            |          |               |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |            |  |                 |  |          |  |                           |  |                                     |  |                     |  |      |  |        |            |           |            |          |               |   |               |               |               |     |   |  |  |  |  |  |  |  |

契約台帳

|                  |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--------|------------|----------|-----------------|------------|--------|--|--|--|-----|--|--|--|-----|--|--|--|-----------|--|--|--|----------|--|----|--|-----|--|-----|--------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号             |        | 2024000275 |          | 会計年度            |            | 令和 6年度 |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  | ( 1 / 1 ) |  |  |  | (入札額は税抜) |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款                |        | 項          |          | 目               |            | 大事業    |  |  |  | 中事業 |  |  |  | 小事業 |  |  |  | 細事業       |  |  |  | 節        |  | 細節 |  | 細々節 |  | No. | 入札者                      |  |  | 第1回入札額<br>円 | 第2回入札額<br>円 | 第3回入札額<br>円 | 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事名              |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  | 1   | オリックス・ファシリティーズ株式会社 いわき支店 |  |  | 13,000,000  | 0           | 0           |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事場所             |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請負者              |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | オリックス・ファシリティーズ株式会社 いわき支店 |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予算課              |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | 建設部水道課                   |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監督員              |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | 建設部水道課施設係                |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 職氏名              |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | 主査 梅田 健太                 |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現場代理人            |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主任技術者            |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監理技術者            |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 落札日              |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | 06.04.26                 |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 選考日              |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仮契約日             |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閲覧               |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | 06.04.12 ~ 06.04.25      |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計書配布            |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 議決日              |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 契約日              |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | 06.05.01                 |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入札               |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | 06.04.26 10:00           |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 着手日              |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | 06.05.02                 |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 東庁舎第1会議室         |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履行期限             |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | 07.03.14                 |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 契約保証金            |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | 1,430,000円               |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履行日数             |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | 317 日間                   |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 契約方法             |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | 随意契約                     |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業務区分             |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | 工事                       |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予定価格             |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | (税込) 14,850,000円         |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最低制限価格           |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     | (税込) -                   |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 契<br>約<br>情<br>報 | 区<br>分 | 契約日(当初)    | 履行(変更)期限 | 契約金額 円(税込)      |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |        | 当初実施       | 06.05.01 | 07.03.14        | 14,300,000 |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検<br>査<br>状<br>況 | 検査回次   | 検査請求日      | 検査日      | 検査員 (工事担当者) 職氏名 | 評点         |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |            |          |                 |            |        |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |           |  |  |  |          |  |    |  |     |  |     |                          |  |  |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

契約台帳

|                                  |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------|---------|----|---|----|----------|---|---|----|------------------------|---|---|----|-----------|---|---|-----------|----|--------|-----------------------------------|----|----|-------------|---|---|----|----------|---|---|-----|----------------|-----|--|-----------|-------------|-------------|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号 2024000285 会計年度 令和 6年度 一般会計 |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   | ( 1 / 1 ) |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    | (入札額は税抜) |   |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款                                | 08               | 項       | 02 | 目 | 02 | 大        | 事 | 業 | L2 | 中                      | 事 | 業 | 40 | 小         | 事 | 業 | 00        | 細  | 事      | 業                                 | 00 | 節  | 14          | 細 | 節 | 01 | 細        | 々 | 節 | 010 | No.            | 入札者 |  |           | 第1回入札額<br>円 | 第2回入札額<br>円 | 第3回入札額<br>円 | 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事名 側溝新設事業排水路整備（北鳩原飯盛線）その3工事     |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 1   | 株式会社英高         |     |  | 0         | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事場所 南相馬市小高区羽倉字君ヶ沢 地内            |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 2   | 恵比寿建設株式会社      |     |  | 0         | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請負者 株式会社玉川建設                     |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 3   | 太田建設株式会社       |     |  | 0         | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予算課 建設部土木課                       |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        | 工事課 建設部土木課                        |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 4   | 加藤道路株式会社       |     |  | 0         | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監督員 建設部土木課維持係<br>職氏名 主査 木村 孝     |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        | 現場代理人 玉川 陣<br>主任技術者 玉川 陣<br>監理技術者 |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 5   | 株式会社菊地物産       |     |  | 0         | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 6   | 株式会社木元装建       |     |  | 0         | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 落札日 06.04.26                     |                  |         |    |   |    |          |   |   |    | 選考日 06.04.10           |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 7   | 株式会社熊川工業       |     |  | 0         | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仮契約日                             |                  |         |    |   |    |          |   |   |    | 閲覧 06.04.12 ~ 06.04.25 |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 8   | グレーダ施工株式会社     |     |  | 0         | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 議決日                              |                  |         |    |   |    |          |   |   |    | ホームページ閲覧               |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 9   | 株式会社紺野工務所      |     |  | 0         | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 契約日 06.05.01                     |                  |         |    |   |    |          |   |   |    | 入札 06.04.26 09:30      |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 10  | 有限会社相良重機       |     |  | 0         | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 着手日 06.05.02                     |                  |         |    |   |    |          |   |   |    | 東庁舎第1会議室               |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 11  | 有限会社佐藤建業       |     |  | 2,650,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履行期限 06.08.30                    |                  |         |    |   |    |          |   |   |    | 契約保証金                  |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 12  | 有限会社ジェイテック     |     |  | 0         | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履行日数 121 日間                      |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 13  | 株式会社セナエンタープライズ |     |  | 0         | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 契約方法 指名競争入札                      |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 14  | 竹林建設工業株式会社     |     |  | 0         | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業務区分 工事                          |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 15  | 有限会社唯野組        |     |  | 0         | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予定価格 (税込) 2,525,600円             |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 16  | 株式会社玉川建設       |     |  | 2,250,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最低制限価格 (税込) 2,189,000円           |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   | 17  | 有限会社西内工務店      |     |  | 2,650,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 契<br>約<br>情<br>報                 | 契<br>約<br>区<br>分 | 契約日(当初) |    |   |    | 履行(変更)期限 |   |   |    | 契約金額 円(税込)             |   |   |    |           |   |   |           | 18 | 有限会社林組 |                                   |    | 0  | 0           | 0 |   |    |          |   |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  | 当初実施    |    |   |    | 06.05.01 |   |   |    | 06.08.30               |   |   |    | 2,475,000 |   |   |           |    |        |                                   |    | 19 | 福相建設株式会社    |   |   | 0  | 0        | 0 |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    | 20 | ミドリ環境建設株式会社 |   |   | 0  | 0        | 0 |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    | 21 | 有限会社山田建業    |   |   | 0  | 0        | 0 |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検<br>査<br>状<br>況                 | 検査回次             | 検査請求日   |    |   |    | 検査日      |   |   |    | 検査員（工事担当者）職氏名          |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    | 評点 |             |   |   |    |          |   |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                  |         |    |   |    |          |   |   |    |                        |   |   |    |           |   |   |           |    |        |                                   |    |    |             |   |   |    |          |   |   |     |                |     |  |           |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

契約台帳

|                  |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------|------------|----------|------|-------|--------|---------------------------|--|-----|--|------------|---------------------|--|--|-----|--|--|-----------|--|----|--|----------|----|--------------|-----|--|------------|-------------|-------------|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 契約番号             |      | 2024000287 |          | 会計年度 |       | 令和 6年度 |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  | ( 1 / 1 ) |  |    |  | (入札額は税抜) |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款                |      | 項          |          | 目    |       | 大事業    |                           |  | 中事業 |  |            | 小事業                 |  |  | 細事業 |  |  | 節         |  | 細節 |  | 細々節      |    | No.          | 入札者 |  |            | 第1回入札額<br>円 | 第2回入札額<br>円 | 第3回入札額<br>円 | 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事名              |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          | 1  | 株式会社安藤ポンプ工業所 |     |  | 45,900,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事場所             |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          | 2  | 糸井熱機株式会社     |     |  | 44,150,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請負者              |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          | 3  | 伊藤冷機工業株式会社   |     |  | 43,800,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予算課              |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            | 建設部水道課              |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          | 4  | 有限会社NSK      |     |  | 44,000,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監督員              |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            | 建設部水道課工務係           |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          | 5  | 恒栄総合設備株式会社   |     |  | 44,800,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 職氏名              |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            | 技師 桑折 拓斗            |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          | 6  | 株式会社公水設備     |     |  | 43,930,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            | 工事課 建設部水道課          |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          | 7  | 三友住設株式会社     |     |  | 43,500,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 落札日              |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            | 06.04.26            |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          | 8  | 株式会社セントラル住設  |     |  | 44,800,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仮契約日             |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            | 06.04.12 ~ 06.04.25 |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          | 9  | 有限会社但野設備工業所  |     |  | 43,800,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 議決日              |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            | ホームページ閲覧            |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          | 10 | 有限会社タナベ水道土木  |     |  | 45,200,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 契約日              |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            | 06.05.01            |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          | 11 | 大福工業株式会社     |     |  | 44,000,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 着手日              |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            | 06.05.02            |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          | 12 | 有限会社ひばり住設    |     |  | 44,000,000 | 0           | 0           |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履行期限             |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            | 06.12.20            |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履行日数             |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            | 233 日間              |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 契約方法             |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業務区分             |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予定価格             |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            | (税込) 48,708,000円    |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最低制限価格           |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            | (税込) 43,038,600円    |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 契約<br>情<br>報     | 区 分  |            | 契約日(当初)  |      |       |        | 履行(変更)期限                  |  |     |  | 契約金額 円(税込) |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 当初実施 |            | 06.05.01 |      |       |        | 06.12.20                  |  |     |  | 47,850,000 |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検<br>査<br>状<br>況 | 検査回次 |            | 検査請求日    |      | 検 査 日 |        | 検 査 員 ( 工 事 担 当 者 ) 職 氏 名 |  |     |  |            |                     |  |  | 評 点 |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |      |            |          |      |       |        |                           |  |     |  |            |                     |  |  |     |  |  |           |  |    |  |          |    |              |     |  |            |             |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |