
当初請負

当初設計

変更請負

変更設計

事業費

事務費

工事費

工事雑費

営繕費

機械器具費

用地費及び補償費

測量及び試験費

附帯工事費

本工事費

工     事     費     総     括     表

費          目 金        額 工 事 価 格 消費税相当額 摘        要

総工事費

仕
様
概
要

1.設計図書及び福島県土木工事共通

　仕様書に準じ、入念に施工すること。

2.詳細は監督員の指示による。

工事等場所 南相馬市 原町区大原字西小田 地内外

工事等名

林道長寿命化修繕

（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託

補修設計業務　N=２橋

業務打合せ　N=１式

路線名 林道大原橲原線

南相馬市～工事等設計書～

起工月 令和８年６月

工
事
概
要

橋梁長寿命化修繕調査設計業務

詳細調査業務　N=２橋

契約番号 2026000587



算 定 式 直接人件費＋直接経費＋（その他原価×90％）＋（一般管理費等×50％）

その他の業務委託等

設定範囲 予定価格（入札書比較価格）の60％～80％で適宜の割合

算 定 式
直接調査費＋（間接調査費×90％）＋（解析等調査費×80％）＋（諸経費＋その他原価＋一
般管理費等）×50％

設定範囲 予定価格（入札書比較価格）の60％～81％

補償関係コンサルタント業務

算 定 式
直接経費＋（その他原価×90％）＋（一般管理費等×50％）

【建築設計】

直接人件費＋特別経費＋（技術料等経費×60％）＋（諸経費×60％）

設定範囲 予定価格（入札書比較価格）の2／3～85％

地質調査業務

【土木設計】

最低制限価格の設定（算定）について

　今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。

　※該当工事（業務委託）には　✓　の表示をしております。

　工事関連業務委託に伴う最低限必要な費用＝Ｐ（最低制限価格）

林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託

※諸経費＝間接測量費＋一般管理費等

予定価格（入札書比較価格）の60％～81％

測量業務

設定範囲

土木及び建築関係コンサルタント業務

※下記の業種における設定範囲内で算出（1千円未満の端数は切り捨てる）した額に、消費税額を加算
した額を最低制限価格（Ｐ）とする。ただし、上記の設定範囲を上回った（下回った）場合には、それぞれ
設定範囲の上限（下限）値とする。

※ 「直接人件費」、「直接経費」、「諸経費」、「その他原価」、「一般管理費等」及び「技術料等経費」等、
各経費項目によらない業務については、各設定範囲内で適宜の割合とする。

※ 業務を一括発注する場合（例えば、測量設計業務委託など）は、それぞれの算定式により算出され
た額の合計額とする。

設定範囲 予定価格（入札書比較価格）の60％～82％

算 定 式 直接測量費＋（諸経費×50％）



児頭滝橋

令和８年度 帰還・移住等環境整備事業

林道長寿命化修繕（大原橲原線 宮下橋外）調査設計業務委託 位置図

鹿島区

宮下橋



事業名

事業主体名

事業名

地区名

業務名

施工場所

業務番号

業務区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

機械補正

 

 帰還・移住等環境整備事業

 

 林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託

 南相馬市原町区大原字西小田地内外

 

 

 当初積算

 福島県

 S 相馬(T以外),南相馬,新地

  

 令和８年６月

 令和７年９９号―Ａ

 補正なし

項  目  名 内     容

積算書鏡
帰還・移住等環境整備事業　
林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託業務名

(   1/   2)

(   1/  14)



事業名

設計業務費

・設計業務価格

・消費税相当額（１０％）

業務内容

橋梁補修調査設計

項  目  名 数  量

積算書鏡
帰還・移住等環境整備事業　
林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託業務名

(   2/   2)

2.000 

備  考

1 橋

単位規    格番号

(   2/  14)

金  額



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

公社割引補正

施工業者区分

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 設計業務（福島県）

 実施設計

 設計業務（福島県）

 25%を超え35%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 なし 

 なし 

 一般 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

業務別鏡
帰還・移住等環境整備事業　
林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託業務名

(   1/   2)

(   3/  14)



  1 設計業務価格

  2 ・業務原価

  3 ・・直接原価

  4 ・・・直接人件費

  5 ・・・直接経費

  6 ・・・・電子成果品作成費(率計上)

  7 ・・間接原価

  8 ・一般管理費等

1.000 

1.000 

式

式

事業名

項  目  名 金  額

業務別鏡
帰還・移住等環境整備事業　
林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託業務名

(   2/   2)

備  考単位数  量

(   4/  14)



事業名

直接人件費内訳

直接人件費

・設計業務
  
・・宮下橋
    
・・・ 準備工
       
・・・ 詳細調査
       
・・・ 補修設計
       
・・児頭滝橋
    
・・・ 準備工
       
・・・ 詳細調査
       
・・・ 補修設計
       
・・打ち合わせ
    
・・・ 打ち合わせ
       

工  種  名  称 金  額

直接人件費内訳表
帰還・移住等環境整備事業　
林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託業務名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量

(   5/  14)



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費

・設計業務
  
・・宮下橋
    
・・・ 準備工
       
　　　　現地踏査
        
　　　　調査計画
        

・・・ 詳細調査
       
　　　　形状調査（既存資料なし）：上部工
        100㎡以上300㎡未満
　　　　形状調査（既存資料なし）：下部工
        100㎡以上300㎡未満
　　　　一般図作成（既存資料なし）：上下部工含む
        100㎡以上300㎡未満
　　　　変状調査：上部工
        100㎡以上300㎡未満
　　　　変状調査：下部工
        100㎡以上300㎡未満
　　　　損傷図作成
        100㎡以上300㎡未満
　　　　調査及び試験結果のとりまとめ
        100㎡以上300㎡未満

・・・ 補修設計
       
　　　　設計計画
        
　　　　伸縮装置補修設計
        ２箇所　補正率1.7
　　　　地覆補修設計
        100㎡以上300㎡未満
　　　　施工計画
        
　　　　概算工事費の算出
        

・・児頭滝橋
    
・・・ 準備工
       
　　　　現地踏査
        
　　　　調査計画
        

・・・ 詳細調査
       
　　　　形状調査（既存資料なし）：上部工
        300㎡以上600㎡未満
　　　　形状調査（既存資料なし）：下部工
        300㎡以上600㎡未満
　　　　一般図作成（既存資料なし）：上下部工含む
        300㎡以上600㎡未満
　　　　変状調査：上部工
        300㎡以上600㎡未満
　　　　変状調査：下部工
        300㎡以上600㎡未満
　　　　損傷図作成
        300㎡以上600㎡未満
　　　　調査及び試験結果のとりまとめ
        300㎡以上600㎡未満

・・・ 補修設計
       
　　　　設計計画
        
　　　　コンクリート補修設計：上部工
        300㎡以上600㎡未満
　　　　コンクリート補修設計：下部工
        
　　　　伸縮装置補修設計
        ２箇所　補正率1.7
　　　　橋面防水設計
        １径間（補正率1.0））

1 式当たり

歩Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ
Ｔ単  12号
歩Ａ
Ｔ単  13号
歩Ａ
Ｔ単  14号
歩Ａ
Ｔ単   6号

1 式当たり

歩Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ
Ｔ単   8号
歩Ａ
Ｔ単   9号
歩Ａ
Ｔ単  10号
歩Ａ
Ｔ単  11号

1 式当たり

歩Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ
Ｔ単  17号
歩Ａ
Ｔ単  18号
歩Ａ
Ｔ単  19号
歩Ａ
Ｔ単  20号
歩Ａ
Ｔ単  21号
歩Ａ
Ｔ単  22号
歩Ａ
Ｔ単  23号

1 式当たり

歩Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ
Ｔ単  27号
歩Ａ
Ｔ単  15号
歩Ａ
Ｔ単   8号
歩Ａ
Ｔ単  24号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
帰還・移住等環境整備事業　
林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託業務名

(   1/   2)

備  考

式

式

式

橋

橋

式

橋

橋

橋

橋

橋

橋

橋

式

橋

橋

橋

橋

橋

式

式

橋

橋

式

橋

橋

橋

橋

橋

橋

橋

式

橋

径間

基

橋

橋

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

T00001

T00002

T00003

T00004

T00005

T00012

T00013

T00014

T00006

T00007

T00008

T00009

T00010

T00011

T00001

T00002

T00030

T00031

T00032

T00033

T00034

T00035

T00036

T00007

T00041

T00019

T00008

T00037

(   6/  14)



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　高欄補修設計（全面）
        300㎡以上600㎡未満
　　　　鋼部材補修設計
        
　　　　施工計画
        
　　　　概算工事費の算出
        

・・打ち合わせ
    
・・・ 打ち合わせ
       
　　　　打合せ
        業務着手時、成果品納入時、中間打合せ３回

歩Ａ
Ｔ単  25号
歩Ａ
Ｔ単  26号
歩Ａ
Ｔ単  10号
歩Ａ
Ｔ単  11号

1 式当たり

歩Ａ
Ｔ単  16号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
帰還・移住等環境整備事業　
林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託業務名

(   2/   2)

備  考

橋

橋

橋

橋

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

T00038

T00039

T00010

T00011

T00029

(   7/  14)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

主任技師
主任技師

1)労務ｺｰﾄﾞ：R04003  2)労務単価算定区分：  

主任技師

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

技師（Ａ）
技師（Ａ）

1)労務ｺｰﾄﾞ：R04004  2)労務単価算定区分：  

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

技師（Ｂ）
技師（Ｂ）

1)労務ｺｰﾄﾞ：R04005  2)労務単価算定区分：  

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

技師（Ｃ）
技師（Ｃ）

1)労務ｺｰﾄﾞ：R04006  2)労務単価算定区分：  

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

技術員
技術員

1)労務ｺｰﾄﾞ：R04007  2)労務単価算定区分：  

技術員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　    
帰還・移住等環境整備事業　
林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託業務名

(   1/   1)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02115

R04003

S02115

R04004

S02115

R04005

S02115

R04006

S02115

R04007

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

冬期補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

(   8/  14)



T00001

S02115

S02115

S02115

T00002

S02115

S02115

S02115

S02115

T00003

S02115

S02115

S02115

Y00004

T00004

S02115

S02115

S02115

Y00004

T00005

S02115

S02115

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

2.500 

2.500 

2.500 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

0.100 

1.000 

1.000 

2.000 

0.100 

0.500 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

現地踏査

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

調査計画

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

形状調査（既存資料なし）：上部工

100㎡以上300㎡未満
技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

形状調査（既存資料なし）：下部工

100㎡以上300㎡未満
技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

一般図作成（既存資料なし）：上下部工含む

100㎡以上300㎡未満
技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   1号

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号
算出数量
10.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   1号

Ｓ単   2号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号
算出数量
10.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号
算出数量
1.000 橋

金  額

特別単価表　    
帰還・移住等環境整備事業　
林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託業務名

(   1/   6)

備  考

橋

人

人

人

橋

橋

人

人

人

人

橋

橋

人

人

人

橋

橋

人

人

人

橋

橋

人

人

人

橋

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 橋

10.000 橋

1.000 橋

1.000 橋

1.000 橋

(   9/  14)



T00006

S02115

S02115

S02115

T00007

S02115

S02115

S02115

T00008

S02115

S02115

S02115

T00009

S02115

S02115

S02115

Y00004

T00010

S02115

S02115

S02115

T00011

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.500 

2.500 

0.500 

1.000 

1.500 

0.850 

2.550 

1.700 

0.500 

1.500 

1.000 

0.000 

1.000 

2.000 

2.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

調査及び試験結果のとりまとめ

100㎡以上300㎡未満
主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

設計計画

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

伸縮装置補修設計

２箇所　補正率1.7
技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

地覆補修設計

100㎡以上300㎡未満
技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

施工計画

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

概算工事費の算出

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   1号

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号
算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   1号

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号
算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号
算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号
算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

金  額

特別単価表　    
帰還・移住等環境整備事業　
林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託業務名

(   2/   6)

備  考

橋

人

人

人

橋

橋

人

人

人

橋

橋

人

人

人

橋

橋

人

人

人

橋

橋

人

人

人

橋

橋

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 橋

1.000 橋

1.000 橋

1.000 橋

1.000 橋

1.000 橋
(  10/  14)



S02115

S02115

S02115

T00012

S02115

S02115

S02115

Y00004

T00013

S02115

S02115

S02115

Y00004

T00014

S02115

S02115

T00019

S02115

S02115

S02115

Y00004

T00029

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

2.000 

2.000 

0.500 

0.500 

1.000 

0.100 

0.500 

0.500 

1.000 

0.100 

0.500 

0.500 

0.500 

1.000 

1.000 

0.000 

事業名

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

変状調査：上部工

100㎡以上300㎡未満
技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊

変状調査：下部工

100㎡以上300㎡未満
技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊

損傷図作成

100㎡以上300㎡未満
技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊

コンクリート補修設計：下部工

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊

打合せ

業務着手時、成果品納入時、中間打合せ３回

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号
算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号
算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

金  額

特別単価表　    
帰還・移住等環境整備事業　
林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託業務名

(   3/   6)

備  考

人

人

人

橋

橋

人

人

人

橋

橋

人

人

人

橋

橋

人

人

橋

基

人

人

人

基

式

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 橋

1.000 橋

1.000 橋

1.000 基

1.000 式

(  11/  14)



S02115

S02115

S02115

T00030

S02115

S02115

S02115

Y00004

T00031

S02115

S02115

S02115

Y00004

T00032

S02115

S02115

S02115

T00033

S02115

S02115

S02115

Y00004

T00034

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

2.500 

1.500 

1.200 

1.200 

2.400 

0.100 

1.200 

1.200 

2.400 

0.100 

0.600 

1.200 

1.200 

0.600 

0.600 

1.200 

0.100 

事業名

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊

形状調査（既存資料なし）：上部工

300㎡以上600㎡未満
技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊

形状調査（既存資料なし）：下部工

300㎡以上600㎡未満
技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊

一般図作成（既存資料なし）：上下部工含む

300㎡以上600㎡未満
技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊

変状調査：上部工

300㎡以上600㎡未満
技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊

変状調査：下部工

300㎡以上600㎡未満

Ｓ単   1号

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号
算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号
算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

金  額

特別単価表　    
帰還・移住等環境整備事業　
林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託業務名

(   4/   6)

備  考

人

人

人

式

橋

人

人

人

橋

橋

人

人

人

橋

橋

人

人

人

橋

橋

人

人

人

橋

橋

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 橋

1.000 橋

1.000 橋

1.000 橋

1.000 橋

(  12/  14)



S02115

S02115

S02115

Y00004

T00035

S02115

S02115

T00036

S02115

S02115

S02115

T00037

S02115

S02115

Y00004

T00038

S02115

S02115

S02115

Y00004

T00039

S02115

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

0.600 

0.600 

1.200 

0.100 

0.600 

0.600 

1.200 

1.800 

3.000 

1.000 

1.000 

0.000 

0.600 

1.800 

1.200 

0.000 

1.000 

1.500 

事業名

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊

損傷図作成

300㎡以上600㎡未満
技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊

調査及び試験結果のとりまとめ

300㎡以上600㎡未満
主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊

橋面防水設計

１径間（補正率1.0））
技師（Ｃ）

技術員

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 25号　＊＊＊

高欄補修設計（全面）

300㎡以上600㎡未満
技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊

鋼部材補修設計

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号
算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   1号

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号
算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

金  額

特別単価表　    
帰還・移住等環境整備事業　
林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託業務名

(   5/   6)

備  考

人

人

人

橋

橋

人

人

橋

橋

人

人

人

橋

橋

人

人

橋

橋

人

人

人

橋

橋

人

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 橋

1.000 橋

1.000 橋

1.000 橋

1.000 橋

(  13/  14)



S02115

Y00004

T00041

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

0.000 

0.500 

2.000 

2.500 

2.500 

0.000 

事業名

技師（Ｃ）

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 27号　＊＊＊

コンクリート補修設計：上部工

300㎡以上600㎡未満
技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

雑品

Ｓ単   4号

算出数量
1.000 橋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

算出数量
1.000 径間

金  額

特別単価表　    
帰還・移住等環境整備事業　
林道長寿命化修繕（大原橲原線　宮下橋外）調査設計業務委託業務名

(   6/   6)

備  考

人

橋

径間

人

人

人

人

径間

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 径間

(  14/  14)



補修詳細調査設計設計業務

内容 単位 当初数量 変更数量
1 現地踏査 橋 1.0
2 調査計画 橋 1.0

形状調査（既存整合確認） 橋 1.0
一般図作成 橋 1.0
変状調査上部工 橋 1.0
変状調査下部工 橋 1.0
損傷図作成 橋 1.0

5 鉄筋探査 非破壊鉄筋探査 箇所 －
はつり鉄筋探査 箇所 －

6 コア採取 本 －
7 一軸圧縮強度試験 本 －
8 反発度法による強度測定 箇所 －
中性化試験 ドリル法 箇所 －
中性化試験 コア部 箇所 －
中性化試験 はつり部 箇所 －
塗膜調査 鉛・PCB含有　(主桁塗装塗膜) 箇所 －

15 調査試験結果とりまとめ 橋 1.0

橋面積 m2 177.9
補正係数 1.0

1 設計計画 橋 1.0
上部工 径間 －
下部工 基 －

4 伸縮装置補修設計 箇所 2.0
5 橋面防水設計 径間 －
6 鋼部材塗替塗装設計 径間 －
7 支承防錆設計 支承線 －
8 支承取り替え設計 （支承取り替え検討） 支承線 －
9 地覆補修設計 橋 1.0

全体補修 橋 －
部分補修 橋 －

12 鋼部材補修設計 箇所 －
◇ 施工計画 橋 1.0
概算工事費算出 橋 1.0

橋面積 m2 177.9
補正係数
橋梁点検車

実施年度 令和8年度

橋　名 宮下橋 路線番号4_大原橲原線

項目 上部工：PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋　下部工：　橋長L＝21.70m　幅員W＝8.20m

詳細調査

3
既存資料なし・形状調査
・一般図作成

既存資料なし　上部工下部工
既存資料なし

4 損傷図作成

9

補修設計

＊１　歩掛かり補正

2 コンクリート補修設計

（非排水型仕様検討）

10 高欄補修設計

◎　橋梁点検車　－日　　交通整理員　－名　－日（※協議の上決定する）

◇
＊２　歩掛かり補正



補修詳細調査設計設計業務

内容 単位 当初数量 変更数量
1 現地踏査 橋 1.0
2 調査計画 橋 1.0

形状調査（既存整合確認） 橋 1.0
一般図作成 橋 1.0
変状調査上部工 橋 1.0
変状調査下部工 橋 1.0
損傷図作成 橋 1.0

5 鉄筋探査 非破壊鉄筋探査 箇所 －
はつり鉄筋探査 箇所 －

6 コア採取 本 －
7 一軸圧縮強度試験 本 －
8 反発度法による強度測定 箇所 －
中性化試験 ドリル法 箇所 －
中性化試験 コア部 箇所 －
中性化試験 はつり部 箇所 －
塗膜調査 鉛・PCB含有　(主桁塗装塗膜) 箇所 －

15 調査試験結果とりまとめ 橋 1.0

橋面積 m2 329.6
補正係数 1.2

1 設計計画 橋 1.0
上部工 径間 1.0
下部工 基 2.0

4 伸縮装置補修設計 箇所 2.0
5 橋面防水設計 径間 1.0
6 鋼部材塗替塗装設計 径間 －
7 支承防錆設計 支承線 －
8 支承取り替え設計 （支承取り替え検討） 支承線 －
9 地覆補修設計 橋 －

全体補修 橋 1.0
部分補修 橋 －

12 鋼部材補修設計 箇所 1.0
◇ 施工計画 橋 1.0
概算工事費算出 橋 1.0

橋面積 m2 329.6
補正係数
橋梁点検車

実施年度 令和8年度

橋　名 児頭滝橋 路線番号7_栃窪橲原線

項目 上部工：鋼鈑桁橋　下部工：逆T式橋台　橋長L＝40.20m　幅員W＝8.20m

詳細調査

3
既存資料なし・形状調査
・一般図作成

既存資料なし　上部工下部工
既存資料なし

4 損傷図作成

9

補修設計

＊１　歩掛かり補正

2 コンクリート補修設計

（止水仕様検討）

10 高欄補修設計

◎　橋梁点検車　－日　　交通整理員　－名　－日（※協議の上決定する）

◇
＊２　歩掛かり補正



ｋｍ

ｋｍ

ｍ

部材単位の健全度（各部材の最悪値を記入）

支承部 Ⅰ

床版 Ⅰ

その他 Ⅱ 写真7～１２

横桁

路下条件 河川 施業計画 有　・　無

総
　
合
　
検
　
査
　
結
　
果

健全度
Ⅱ

橋名板4か所共無（盗難）、地覆、排水周りから遊離石灰、
地覆目地箇所が劣化によりひび割れが各所に見られる、
橋台全面の保護護岸目地に隙間、地覆にわずかではある
が欠損ヶ所（橋単位）

優先確保ﾙｰﾄの指定

車道幅・車線 歩道幅 地覆幅

３．５ｍ

下部構造 Ⅰ

ｍ ０．６ｍ

海岸からの距離 ｍ 緊急輸送路の指定

部　材　名
判定区分
（Ⅰ～Ⅳ）

変状の種類
（Ⅱ以上の場合に記載）

備考（写真番号、位置等
がわかるように）

上部構造

主桁 Ⅰ

幅
　
　
員

左側
中央帯

右側

全幅員 ８．２ｍ 地覆幅 歩道幅 車道幅・車線

有効幅員 ７．０ｍ 0.６ｍ ｍ ３．５ｍ ｍ

供用開始日 1997年6月 活荷重・等級 摘要示方書 平成６年

交通条件
調査年 大型車混入率

交通量 荷重制限

大原橲原線 令和7年3月18日

橋梁名 宮下橋

林道橋定期点検調査帳票（簡易版）

橋梁諸元と総合検査結果

個別施設整理番号 林道台帳牽引番号 林道の種類及び区分 路線区分 点検実施日

路線名 大原橲原線

管轄

南相馬市

所在地
自 原町区大字大原字西前田３４－２

距離標
自

至 原町区大字大原字西柳平1-4 至

橋　　長 21.7 総径間数 １径間

上部構造形式 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 下部構造形式 基礎形式 不明

（所見等）



ｋｍ

ｋｍ

ｍ

部材単位の健全度（各部材の最悪値を記入）

３．５ｍ ｍ ３．５ｍ

林道橋定期点検調査帳票（簡易版）

写真９

遊離石灰・ひび割れ 写真7･8

写真６

欄干横木腐食損傷 写真10･11・12Ⅲ

変状の種類
（Ⅱ以上の場合に記載）

備考（写真番号、位置等
がわかるように）

写真４

下部構造

支承部

Ⅱ

Ⅰ

部　材　名

主桁

横桁

床版

上部構造

車道幅・車線 車道幅・車線 歩道幅 地覆幅

その他

総
　
合
　
検
　
査
　
結
　
果

優先確保ﾙｰﾄの指定

施業計画 有　・　無

健全度

（橋単位）
Ⅲ

橋桁・床版・橋台は軽微な漏水遊離石灰が局部的に発生
している程度であるが、欄干横木がひどく劣化損傷して
おり車両衝突時、自転車歩行者等が接触した際転落の危
険性があるので早期に措置を講ずべき状態である。

海岸からの距離 ｍ

路下条件

緊急輸送路の指定

判定区分
（Ⅰ～Ⅳ）

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

幅
　
　
員

全幅員

有効幅員

８．２ｍ

７．０ｍ

地覆幅

交通条件
調査年

交通量

大型車混入率

荷重制限

ｍ ０．６ｍ

右側

0.６ｍ ｍ

左側
中央帯

歩道幅

距離標
自

至

摘要示方書

上部構造形式 単純鋼鈑桁橋 下部構造形式 逆T式橋台 基礎形式

１径間

供用開始日 1998年3月

橋　　長

活荷重・等級

総径間数

TL-20　1等橋

40.2

橋梁諸元と総合検査結果

個別施設整理番号 林道台帳牽引番号 林道の種類及び区分 路線区分 点検実施日

令和7年3月18日

路線名橋梁名

栃窪橲原線

管轄
所在地

児頭滝橋

自

至

鹿島区大字栃窪字中田52

鹿島区大字橲原字窯灰３

栃窪橲原線

（所見等）



 

 

 

 

 

特記仕様書 

 

 

業務名： 

令和８年度 帰還・移住等環境整備事業  

林道長寿命化修繕（大原橲原線 宮下橋外）調査設計業務委託 

  



第 1章 総則 
第 1条（適用） 
本特記仕様書は、南相馬市（以下「発注者」という。）が発注する橋梁詳細調査および補修設計業務委

託（以下「本業務」という。）に適用する。本仕様書に記載のない事項については、共通仕様書(農林水産
土木工事編)、土木設計業務等共通仕様書（福島県または国土交通省の最新版）によるものとする。 
 
第 2 条（業務の目的） 
本業務は、過年度の点検結果に基づき、対象橋梁の劣化原因および損傷範囲を特定するための詳細調査

を行い、橋梁長寿命化修繕計画に基づいた最も効果的かつ経済的な補修工法を選定し、工事発注に必要
な図面および数量計算書等の資料を作成することを目的とする。 
 
第 3 条（業務箇所） 
路線名：林道大原橲原線 栃窪橲原線 
橋梁名：宮下橋 児頭滝橋 
所在地：南相馬市原町区大原字西小田地内外 
 
第 4 条（履行期間） 
着手の日から令和９年１月２９日まで 

 
第 2 章 一般事項 
第 5条（適用基準等） 
本業務は、以下の基準類の最新版に基づき実施するものとする。 

 
道路橋示方書・同解説（日本道路協会） 
道路橋定期点検要領（国土交通省） 
道路橋補修・補強事例集（日本道路協会） 
コンクリート標準示方書（維持管理編）（土木学会） 
その他、関連する法令および基準 
 

第 6 条（打合せ等） 
受注者は、業務着手時、中間時、完了時および発注者が必要と認めた時に打合せを行うものとする。 

現地踏査実施前に、調査方法、工程、交通規制等について発注者と協議を行うこと。 
 
第 7 条（関係機関との協議） 
現地調査に伴い、交通規制等が必要な場合は、所轄警察署および道路管理者等の関係機関と協議を行

い、必要な許可を得ること。 
 
第 3 章 詳細調査業務 



第 8条（調査の概要） 
受注者は、過年度の点検調書を精査し、現地において以下の詳細調査を行うものとする。 

 
外観詳細調査 
近接目視および打音検査により、ひび割れ、剥離・鉄筋露出、遊離石灰、錆汁等の変状を詳細に把握し、

損傷図（展開図）を作成すること。 
ひび割れについては、幅、長さ、パターンを記録すること。 
 
コンクリート詳細調査（※必要に応じて項目を選択） 
中性化深さ測定: ドリル削孔またはコア採取により、フェノールフタレイン溶液を用いて測定する。 
塩化物イオン量測定: コンクリート中の塩化物イオン濃度を深さ方向に測定し、塩害の進行度を把握す

る。 
圧縮強度試験: 採取したコア供試体により圧縮強度を測定する。 
鉄筋腐食度調査: はつり調査または自然電位法等により、内部鉄筋の腐食状況を確認する。 

 
鋼部材詳細調査 
板厚測定: 腐食が見られる箇所の残存板厚を超音波厚さ計等で測定する。 
塗膜調査: 塗膜の劣化度、膜厚、付着強度等を調査する。 

 
第 9 条（劣化原因の推定） 
調査結果に基づき、変状の原因（塩害、中性化、ASR、疲労、凍害等）を推定し、健全度の判定を行う

こと。 
 
第 4 章 補修設計業務 
設計業務は、「対策工法の検討」「設計図作成」「数量計算」「照査」を行う。 
第 10 条（補修工法の選定） 
詳細調査の結果および「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、予防保全の観点から適切な補修工法を選定

すること。 
工法の選定にあたっては、経済性（LCC：ライフサイクルコスト）」「施工性」「耐久性」「環境への影

響」「維持管理の容易さ」を比較検討し、比較表を作成すること。 
新技術・新工法（NETIS 登録技術等）の活用を積極的に検討すること。 

 
第 11 条（設計計算） 
選定された工法に基づき、必要な補修範囲、材料強度、アンカー定着長等の構造計算を行うこと。 

 
第 12 条（施工計画） 
現場条件（河川、鉄道、交通量等）を考慮した仮設計画（足場、吊り足場等）を作成すること。 

交通規制が必要な場合は、規制図を作成すること。 



 
第 13 条（設計図書の作成） 
工事発注に必要な以下の図書を作成すること。 
位置図、一般図 
損傷図（補修前の状況） 
補修詳細図（構造図、配筋図等） 
仮設工詳細図 
数量計算書 
工事費積算書（※発注者の指定する積算基準による） 

 
第 5 章 成果品 
第 14 条（成果品の提出） 
受注者は、以下の成果品を提出するものとする。 

 
業務報告書：1式 
詳細調査報告書（試験成績書、写真帳含む）：1式 
設計図面（原図および縮刷版）：1式 
設計計算書：1式 
数量計算書：1式 
電子データ一式（CD-RまたはDVD-R）：1 式 
報告書（PDF, Word） 
図面（SXF, PDF） 
写真データ（JPG） 

  



 
第１５条 管理技術者 
本業務の管理技術者は、「福島県土木部共通仕様書（業務委託編）」第１１０７条及び第１１０７条

「総則の運用」に基づくものとする。 
２ 本業務では、「福島県土木部共通仕様書（業務委託編）」第１１０７条「総則の運用」に以下の資格
を追加する。 
（１）ふくしまＭＥ（防災）（ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会） 
（２）ふくしまＭＥ（保全）（ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会） 
（３）コンクリート診断士（（公社）日本コンクリート学会） 
（４）土木鋼構造診断士（（一社）日本鋼構造協会） 
（５）一級構造物診断士（（一社）日本構造物診断技術協会） 
３ ただし、ふくしまＭＥ（防災）の資格保有者を管理技術者として配置する場合は、橋梁（コンクリ
ート橋）又は橋梁（鋼橋）の補修設計業務における担当技術者としての履行実績を１件以上有する
ものとし、発注者へ管理技術者の経歴書を提出する際に、該当業務における業務実績情報システム
（以下「テクリス」という。）の業務実績情報の写し等を併せて提出すること。 
【テクリス業務実績】 
業務分野：鋼構造・コンクリート 
業務段階１：橋梁 
業務段階２：維持管理 
業務段階３：維持・補修計画 

４ 第３項の履行実績について、提出書類に虚偽の記載をした場合においては、工事等の請負契約に係
る入札参加資格制限等の措置を行うことがある。 
５ 受注者は、第２項に記載している民間資格保有者を管理技術者へ配置した場合は、テクリスの業務
概要に「民間資格活用：○○○」（○○○は、活用を図った資格）と記載すること。 
 
第１６条 照査技術者による報告 
照査技術者は発注者の指示にする業務の節目及び業務完了した時は、照査について発注者に報告す

るものとする。尚、照査技術者自身による照査の報告は 1回を想定している。 
 
第１７条 新技術活用の検討 
受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、国土交通省の新技術情報提供システム（Ｎ

ＥＴＩＳ）等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するため、「従来技術」との比較検討を
行うものとし、監督員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。「ＮＥＴ
ＩＳ掲載期間終了技術」は新技術の対象外とし、「従来技術」とは技術の優位性等により一般に活用さ
れている技術を示す。 
なお、本検討に係る費用は諸経費に含まれるものとする。 



契約に係る指名停止に関する申立書の提出について 

 

  本業務は、福島県の福島県林道事業補助金を活用した事業であり、福島県林道事業補助金交

付要綱に基づき契約を行う。そのため、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約に

参加しようとする者は、様式第２号による指名停止に関する申立書の提出を行うこと。 

 

  提出先：農林整備課林業係 

  提出方法：電子メール（MAIL:norinseibi@city.minamisoma.lg.jp） 

  提出期限：入札日前日まで 

 

 



様式第２号（要綱第４条関係） 

 

契約に係る指名停止に関する申立書 

 

令和  年  月  日 

 

南相馬市⾧  

所在地  

商  号  

代表者  

 

当社は、貴殿発注の○○契約の競争参加に当たって、当該契約の履行地域について、現在、農林水

産省の機関又は地方公共団体から委託契約に係る指名停止の措置を受けていないことを申し立てます。 

また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申立て

ません。 

 

（注１） ○○には「工事請負」、「委託」、「物品、役務」のいずれかを記載すること。 

（注２） この申立書において、農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、地方支分部

局並びに農林水産技術会議事務局筑波事務所をいう。 

ただし、北海道にあっては国土交通省北海道開発局、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局を含

む 

 

 


